

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/04/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE RECURSOS NATURALES E INFRAESTRUCTURA AGRARIA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "RECUPERACION DE SERVICIOS ECOSITEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELO DE LAS MICROCUENCAS DEL RIO CRISNEJAS Y RIO CHUSGON EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CUI N° 2553483					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	37					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2553483				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A				
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	PEDIDO DE SERVICIO N° 475		Fecha de recepción	30/05/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		De oficio		Con motivo de observaciones		
			De oficio		Con motivo de observaciones		
			De oficio		Con motivo de observaciones		
			De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>						
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						



<p style="text-align: center;"><b>FORMATO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(SERVICIOS)</b></p>
--

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA
-----	----------------------------

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
------	--

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

### 3 INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERNCIAL

3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIAS DE OBRAS
-----	---


3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTE O RUBROS
-------	-----------------------------------

DEL PROVEEDOR	
---------------	--

Nº ITEM	DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTE O RUBROS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	COEF.	TIEMPO	COSTO UNIT.	TOTAL
1.00	PERSONAL CLAVE						64,500.0
1.10	Jefe de Proyecto	MES	1	1.00	3.00	12,000.00	36,000.0
1.20	Especialista Forestal	MES	1	0.50	3.00	7,000.00	10,500.0
1.30	Especialista en Hidrología e Hidráulica	MES	1	0.50	3.00	8,000.00	12,000.0
1.40	Especialista en Geotecnia y/o Mecánica de Suelos	MES	1	0.25	3.00	8,000.00	6,000.0
2.00	PERSONAL DE APOYO						27,000.0
2.10	Chofer	MES	1	1.00	3.00	4,000.00	12,000.0
2.20	Asistente de Campo	MES	1	0.50	3.00	4,000.00	6,000.0
2.30	Asistente Técnico	MES	1	0.50	3.00	4,000.00	6,000.0
2.40	Gestor Social	MES	1	0.25	3.00	4,000.00	3,000.0
3.00	ESTUDIOS BÁSICOS						75,000.0
3.10	Estudio de Mecánica de Suelos	GLB	1	1.00	1.00	10,000.00	10,000.0
3.20	DIA o IGA	GLB	1	1.00	1.00	15,000.00	15,000.0
3.30	CIRA	GLB	1	1.00	1.00	5,000.00	5,000.0
3.40	Estudio Topográfico	GLB	1	1.00	1.00	25,000.00	25,000.0
3.50	Estudio Agrológico	GLB	1	1.00	1.00	10,000.00	10,000.0
3.60	Estudio de Riesgos de Desastres	GLB	1	1.00	1.00	10,000.00	10,000.0
4.00	SERVICIOS DIVERSOS						49,950.0
4.10	Copias, Impresiones, Ploteos	GLB	1	1.00	1.00	5,000.00	5,000.0
4.20	Alquiler de Vehículo	GLB	1	1.00	3.00	6,500.00	19,500.0
4.30	Combustible y Lubricante	GLB	1	1.00	3.00	2,000.00	6,000.0
4.40	Oficina	MES	1	1.00	3.00	1,000.00	3,000.0
4.50	Viaáticos	GLB	9	1.00	3.00	200.00	5,400.0
4.60	Seguros	GLB	9	1.00	3.00	200.00	5,400.0
4.70	Equipos de Protección	GLB	9	1.00	1.00	350.00	3,150.0
4.80	Diversos/Otros	GLB	1	1.00	3.00	500.00	1,500.0
<b>COSTO DIRECTO</b>							<b>215,450.0</b>
<b>GASTOS GENERALES (8%)</b>							<b>17,236.0</b>
<b>UTILIDAD (10%)</b>							<b>21,545.0</b>
<b>SUB-TOTAL</b>							<b>254,231.0</b>
<b>IGV (18%)</b>							<b>45,761.5</b>
<b>TOTAL</b>							<b>299,992.5</b>





FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
<b>DE LA ENTIDAD</b>						
<b>N° ITEM</b>	<b>DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTE O RUBROS</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNID.</b>	<b>CANT.</b>	<b>COEF.</b>	<b>TIEMPO</b>	<b>COSTO UNIT.</b>
1.00	PERSONAL CLAVE					64,500.0
1.10	Jefe de Proyecto	MES	1	1.00	3.00	12,000.00
1.20	Especialista Forestal	MES	1	0.50	3.00	7,000.00
1.30	Especialista en Hidrología e Hidráulica	MES	1	0.50	3.00	8,000.00
1.40	Especialista en Geotecnia y/o Mecánica de Suelos	MES	1	0.25	3.00	8,000.00
2.00	PERSONAL DE APOYO					27,000.0
2.10	Chofer	MES	1	1.00	3.00	4,000.00
2.20	Asistente de Campo	MES	1	0.50	3.00	4,000.00
2.30	Asistente Técnico	MES	1	0.50	3.00	4,000.00
2.40	Gestor Social	MES	1	0.25	3.00	4,000.00
3.00	ESTUDIOS BÁSICOS					75,000.0
3.10	Estudio de Mecánica de Suelos	GLB	1	1.00	1.00	10,000.00
3.20	DIA o IGA	GLB	1	1.00	1.00	15,000.00
3.30	CIRA	GLB	1	1.00	1.00	5,000.00
3.40	Estudio Topográfico	GLB	1	1.00	1.00	25,000.00
3.50	Estudio Agrológico	GLB	1	1.00	1.00	10,000.00
3.60	Estudio de Riesgos de Desastres	GLB	1	1.00	1.00	10,000.00
4.00	SERVICIOS DIVERSOS					48,950.0
4.10	Copias, impresiones, Ploteos	GLB	1	1.00	1.00	5,000.00
4.20	Alquiler de Vehículo	GLB	1	1.00	3.00	6,500.00
4.30	Combustible y Lubricante	GLB	1	1.00	3.00	2,000.00
4.40	Oficina	MES	1	1.00	3.00	1,000.00
4.50	Viáticos	GLB	9	1.00	3.00	200.00
4.60	Seguros	GLB	9	1.00	3.00	200.00
4.70	Equipos de Protección	GLB	9	1.00	1.00	350.00
4.80	Diversos/Otros	GLB	1	1.00	3.00	500.00
<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>215,450.0</b>
GASTOS GENERALES (8%)						17,236.0
UTILIDAD (10%)						21,545.0
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>254,231.0</b>
IGV (18%)						45,761.5
<b>TOTAL</b>						<b>299,992.5</b>
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	NUEVOS SOLES	X	OTRO	SEÑALAR UNA MONEDA
		MONTO	S/.299,992.58 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 58/100)			
En el caso de consultoria de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento						
<b>4 INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/05/2024	FECHA DE LA CULMINACION DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO			1/06/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO ( EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL DE CORRESPONDER)	SI		NO X		
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X		
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar						
5.	<b>REGION LA LIBERTAD</b> <b>GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA</b> <b>OFICINA DE ADMINISTRACIÓN</b>  <b>Lic. Adm. Consuelo Páez Varas Varas</b> <b>RESPONSABLE DE LOGÍSTICA</b>					
OMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
NOTA: El presente formato se utilizara en servicios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.						