

477

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/08/2023							
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE LOS PINOS DE LA ASOC. LOS PINOS DEL DISTRITO DE SANTA ANITA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI 2590137							
1.4	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	7							
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA			SI	X		NO		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	174530	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				FORMATO N° 07-A	
			Perfil Simplificado	X	Perfil		Factibilidad		
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Elaborado por	JEEVETH JAKELIN INGA TAMARA			Aprobado por	UF MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA		
		Documento de aprobación	FORMATO N° 07-A			Fecha de aprobación	20/04/2023		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	x	ETAPA		TRAMO			
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo							
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS			SI			NO	x	
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	SETENTA Y CINCO (75) días calendario.						
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO							
		ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT				
		1	ANDAMIO METALICO	UND	01				
		2	APIZONADOR TIPO CANGURO	UND	01				
		3	CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO	UND	01				
		4	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 - 9.5 HP	UND	01				
		5	COMPRESORA NEUMÁTICA 250 - 330 PCM - 87HP	UND	01				
		6	ESTACION TOTAL INC. ACCESORIOS	UND	01				
		7	MARTILLO NEUMÁTICO DE 24 kg	UND	01				
		8	MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3	UND	01				
		9	NIVEL TOPOGRAFICO INC. ACCESORIOS	UND	01				
		10	SOLDADORA ELÉCTRICA DE 225 AMPERIOS	UND	01				
		11	VIBRADORA DE CONCRETO 2- 6.5 HP	UND	01				
		RELACIÓN DEL PERSONAL							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

N°	CANTIDAD	CARGO	PROFESIÓN
1	01	Residente de Obra	Ingeniero Civil, colegiado y habilitado
2	01	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo, colegiado y habilitado
3	01	Especialista Ambiental	Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión ambiental o Ingeniero ambiental y de recursos ambientales o Ingeniero de recursos naturales y energía renovable o Ingeniero de recursos renovables o Ingeniero Ambiental y de recursos naturales, colegiado y habilitado

PERFIL MINIMO DEL PERSONAL

Requisitos:

N°	Cargo	Experiencia
1	Residente de obra	Acreditar experiencia efectiva mínima de treinta y seis (24) meses Computados desde la colegiatura, como residente y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra en la ejecución de obras similares al objeto de la convocatoria.
2	Especialista en Salud y Seguridad Ocupacional	Acreditar experiencia efectiva mínima de veinticuatro (12) meses desempeñando como: Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupación o implementación de planes de seguridad e higiene ocupación o en prevención de riesgos laborales en obras en general.
3	Especialista Ambiental	Acreditar experiencia efectiva mínima de dieciocho (12) meses computados desde la fecha de colegiatura, como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en obras en general.

OTROS

2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	NO	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	NO
		OTROS			
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM <i>Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.</i>				
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.				
	Sobre la fuente de información N° 1	PERMITE DETERMINAR LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE EMPRESAS QUE PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROCESO			
	Sobre la fuente de información N° 2	PERMITE DETERMINAR LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE EMPRESAS QUE PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROCESO			



475

FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)						
Sobre la fuente de información N° 3						
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	MIGUEL ANGEL LEYVA MINAYA	Aprobado por	GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	
		Documento de aprobación	RESOLUCION DE GERENCIA N° N°012-2023-MDSA/GODU	Fecha de aprobación	10/07/2023	
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor		Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones:					
	Consignar una síntesis de las observaciones:					
	Consignar una síntesis de las observaciones:					
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR					
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor		Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:					
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:					
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:					
2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO					
	N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico				
	1					
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI			NO	X
	Documento de aprobación	-	Aprobado por	-	Fecha de aprobación	-
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL					
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA					
	Fecha de determinación del presupuesto de obra					



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)**

Consignar el detalle del presupuesto de obra:

RESUMEN DE PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO
 Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE LOS PINOS DEL DISTRITO DE SANTA ANITA DE LA
 Lugar: SANTA ANITA - LIMA - LIMA
 Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
 Fecha: 29.06.2023

1. OBRAS PROVISIONALES	2.1.1.1
2. OBRAS DE PRELIMINAR	2.1.1.2
3. CONSTRUCCION DE OBRAS DEFINITIVAS	2.1.1.3
4. TERMINAS	2.1.1.4
5. CERCO PERIMETRICO CON MALLA GALVANIZADA	2.1.1.5
6. CERCADO BANCERA	2.1.1.6
7. MURDO	2.1.1.7
8. CERCADO PERIMETRICO PERICO DE MALLA	2.1.1.8
9. INSTALACIONES ELECTRICAS	2.1.1.9
10. VARIAS	2.1.1.10
11. MUEBLES Y UTENSILIOS	2.1.1.11
12. JUEGOS RECREATIVOS	2.1.1.12
13. AREA VERDE	2.1.1.13
14. OTROS	2.1.1.14
COSTO DIRECTO	562,851.16
GASTOS GENERALES (9.99243695615729 %CD)	56,242.55
UTILIDAD (7 %CD)	39,392.58
SUBTOTAL (ST)	658,486.29
IMPUESTO (IGV) (18 %ST)	118,528.70
TOTAL PRESUPUESTO	777,022.08
SUPERVISION (4.67825581524993 %ST)	36,351.31
EXPEDIENTE TECNICO	22,060.00
TOTAL PRESUPUESTO	835,373.39

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Consignar el desagregado de gastos generales

CUADRO DE RESUMEN

Costo Directo	562,851.16	
GASTOS VARIABLES	S/. 45,255.85	8.040%
Total personal de Obra	42,536.05	
Total personal de Oficina	2,719.80	
GASTOS FIJOS	S/. 10,986.70	1.952%
Total liquidacion de obra	S/ 5,000.00	
Total de servicios	S/ 125.00	
Total equipo y utensilios de oficina	S/ 1,600.00	
Total control tecnico	S/ 2,136.00	
Total gastos de licitacion	S/ 2,125.70	
TOTAL GASTOS GENERALES	S/. 56,242.55	9.992%

3.3 VALOR REFERENCIAL

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/. 777,022.08					


4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM

SI X NO

AS-SM-15-2022-CS/MDSA-1
 AS-SM-8-2022-CS/MDSA-1



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)				
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA <i>Pathy</i> JOSE HENRY MARCELO LOPEZ JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN</div>			