

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>		
<b>1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO</b>	30.11.2023	
<b>1.2 ÁREA USUARIA</b>	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	
<b>1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CARHUAMAYO DISTRITO DE CARHUAMAYO DE LA PROVINCIA DE JUNÍN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN", CUI 2606690	
<b>1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN</b>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CARHUAMAYO DISTRITO DE CARHUAMAYO DE LA PROVINCIA DE JUNÍN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	
<b>1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC</b>	350	
<b>1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>	Código	2606690
	Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A de fecha de viabilidad 23/08/2023

**INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	Memorando N° 3484-2023-GRJ/GRI-SGE		Fecha de recepción	14.11.2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	-		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI	X	NO	-		
5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI	-	NO	-		
			Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI	-	NO	-		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7 REQUERIMIENTO			Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones								
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones								
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones								



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
-	-
-	-
-	-

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**


**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR : RONALD W. FLORES GUERRERO**


Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
<p>1. DESCRIPCIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICO EN CARRUMANAYO DISTRITO DE CARRUMANAYO DE LA PROVINCIA DE JUNÍN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN. CUI N° 000000</p>	
1	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>
1.01	Asesor de proyecto
1.02	Especialista en Arquitectura
1.03	Especialista en Estructuras
1.04	Especialista en Instalaciones Sanitarias
1.05	Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o electromecánicas
1.06	Especialista en Equipamiento Hospitalario
1.07	Especialista en Costos y Presupuestos
2	<b>PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL</b>
2.01	Elaboración de planos digitalizados de Estructuras
2.02	Elaboración de planos digitalizados de Arquitectura
2.03	Elaboración de planos digitalizados de Seguridad y Evacuación
2.04	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Sanitarias
2.05	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Eléctricas
2.06	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones de Comunicaciones
2.07	Elaboración de planos digitalizados de Equipamiento Hospitalario
2.08	Elaboración de Metrados de Estructuras
2.09	Elaboración de Metrados de Arquitectura
2.10	Elaboración de Metrados de Seguridad y Evacuación
2.11	Elaboración de Metrados de Instalaciones Sanitarias
2.12	Elaboración de Metrados de Instalaciones Eléctricas
2.13	Elaboración de Metrados de Instalaciones Mecánicas
2.14	Elaboración de Metrados de Instalaciones de Comunicaciones
2.15	Elaboración de Metrados de Equipamiento Hospitalario



  
 Ronald W. Flores Guerrero  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP: 132965

# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

<b>3</b>	<b>SERVICIOS COMPLEMENTARIOS</b>					<b>5/164,300.00</b>
301	Estudio de mecánica de suelos	gls	1		S/ 28,000.00	5/28,000.00
302	Estudio de media tensión	gls	1		S/ 28,000.00	5/28,000.00
303	Estudio de evaluación ambiental	gls	1		S/ 30,000.00	5/30,000.00
304	Levantamiento Topográfico	gls	1		S/ 12,000.00	5/12,000.00
305	Estudio de céntrica y diseño de mezcla	gls	1		S/ 10,000.00	5/10,000.00
306	Estudio de evaluación de riesgos	gls	1		S/ 10,000.00	5/10,000.00
307	Estudio Vial	gls	1		S/ 15,000.00	5/15,000.00
308	Trámite de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos	gls	1		S/ 1,000.00	5/1,000.00
309	Modelo de maqueta 3D	gls	1		S/ 10,000.00	5/10,000.00
311	Recorrido Virtual y Vistas 3D	gls	1		S/ 10,000.00	5/10,000.00
<b>A. COSTO DIRECTO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO</b>						<b>963,300.00</b>
<b>4</b>	<b>EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO</b>					<b>622,900.00</b>
401	Computadoras y/o equipo portátil	gls	2		S/ 2,500.00	5/4,500.00
402	Plotter	gls	1		S/ 2,250.00	5/2,250.00
403	Impresora	gls	1		S/ 2,150.00	5/2,150.00
404	Estación total	gls	1		S/ 2,100.00	5/2,100.00
405	Camioneta 4x4	gls	2		S/ 6,000.00	5/12,000.00
<b>B. GASTOS GENERALES PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO</b>						<b>522,900.00</b>
<b>CANTIDAD (10.00% C0)</b>						<b>57 50,280.00</b>
<b>SUB TOTAL (A+B+C)</b>						<b>1,539,480.00</b>
<b>IGV (18.00%)</b>						<b>277,106.40</b>
<b>CÓMUTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO</b>						<b>1,816,586.40</b>

  
**RONALD WILDER FLORES GUERRERO**  
 INGENIERO CIVIL  
 C.O. 12,345

## PROVEEDOR: INVERSIONES EL SCORPION HNOS. EIRL

DESCRIPCION: CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN CARHUAMAYO DISTRITO DE CARHUAMAYO DE LA PROVINCIA DE JUNIN DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN. CUI N° 260660					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<b>1</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>							<b>5/ 232,000.00</b>
101	Jefe de proyecto	mes	1		mes	1	S/ 11,000.00	5/ 11,000.00
102	Especialista en Arquitectura	mes	4		mes	4	S/ 8,000.00	5/ 32,000.00
103	Especialista en Estructuras	mes	4		mes	4	S/ 8,000.00	5/ 32,000.00
104	Especialista en Instalaciones Sanitarias	mes	4		mes	4	S/ 8,000.00	5/ 32,000.00
105	Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o electromecánicas	mes	4		mes	4	S/ 8,000.00	5/ 32,000.00
106	Especialista en Equipamiento Hospitalario	mes	4		mes	4	S/ 7,500.00	5/ 30,000.00
107	Especialista en Costos y Presupuestos	mes	4		mes	4	S/ 7,500.00	5/ 30,000.00
<b>2</b>	<b>PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL</b>							<b>5/ 214,000.00</b>
201	Elaboración de planos digitalizados de Estructuras	mes	3		mes	3	S/ 7,000.00	5/ 21,000.00
202	Elaboración de planos digitalizados de Arquitectura	mes	3		mes	3	S/ 7,000.00	5/ 21,000.00
203	Elaboración de planos digitalizados de Seguridad y Evacuación	mes	2		mes	2	S/ 7,000.00	5/ 14,000.00
204	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Sanitarias	mes	2		mes	2	S/ 7,000.00	5/ 14,000.00
205	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Eléctricas	mes	2		mes	2	S/ 7,000.00	5/ 14,000.00
207	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones de Comunicaciones	mes	2		mes	2	S/ 7,000.00	5/ 14,000.00
208	Elaboración de planos digitalizados de Equipamiento Hospitalario	mes	2		mes	2	S/ 7,000.00	5/ 14,000.00
209	Elaboración de Metrados de Estructuras	mes	2		mes	2	S/ 7,000.00	5/ 14,000.00
21	Elaboración de Metrados de Arquitectura	mes	2		mes	2	S/ 7,000.00	5/ 14,000.00
211	Elaboración de Metrados de Seguridad y Evacuación	mes	2		mes	2	S/ 7,000.00	5/ 14,000.00
212	Elaboración de Metrados de Instalaciones Sanitarias	mes	2		mes	2	S/ 7,000.00	5/ 14,000.00
213	Elaboración de Metrados de Instalaciones Eléctricas	mes	2		mes	2	S/ 7,000.00	5/ 14,000.00
214	Elaboración de Metrados de Instalaciones Mecánicas	mes	2		mes	2	S/ 7,000.00	5/ 14,000.00
215	Elaboración de Metrados de Instalaciones de Comunicaciones	mes	2		mes	2	S/ 7,000.00	5/ 14,000.00
216	Elaboración de Metrados de Equipamiento Hospitalario	mes	2		mes	2	S/ 7,000.00	5/ 14,000.00



INVERSIONES EL SCORPION HNOS. EIRL  
 RUC: 20601234567  
 Noe Arnaldo Huancayo Cuchic  
 DNI: 72552424  
 REPRESENTANTE LEGAL

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

3	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS				S/64,300.00
3.01	Estudio de mecánica de suelos	gb	1	S/ 24,000.00	S/24,000.00
3.02	Estudio de media tensión	gb	1	S/ 36,300.00	S/36,300.00
3.03	Estudio de evaluación ambiental	gb	-	S/ 30,000.00	S/30,000.00
3.04	Levantamiento Topográfico	gb	1	S/ 12,000.00	S/12,000.00
3.05	Estudio de cantera y diseño de mezcla	gb	1	S/ 10,000.00	S/10,000.00
3.06	Estudio de evaluación de riesgos	gb	1	S/ 12,000.00	S/12,000.00
3.07	Estudio vial	gb	1	S/ 15,000.00	S/15,000.00
3.08	Formulario Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos	gb	1	S/ 3,000.00	S/3,000.00
3.09	Modelo de maqueta 3D	gb	1	S/ 10,000.00	S/10,000.00
3.1	Recorrido Virtual y Vistas 3D	gb	1	S/ 10,000.00	S/10,000.00
A. COSTO DIRECTO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO					S/64,300.00
4	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO				S/ 29,200.00
4.01	Computadoras y/o equipo portátil	gb	2	S/ 2,000.00	S/4,000.00
4.02	Plotter	gb	1	S/ 2,300.00	S/2,300.00
4.03	Impresora	gb	1	S/ 2,000.00	S/2,000.00
4.04	Estación total	gb	1	S/ 1,900.00	S/1,900.00
4.05	Camioneta 4x4	gb	2	S/ 5,000.00	S/10,000.00
B. GASTOS GENERALES PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO					S/ 20,200.00
C. UTILIDAD (18.00% CD)					S/ 80,200.00
SUB TOTAL (A+B+C)					S/690,700.00
IGV (18.00%)					S/ 124,326.00
COSTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO					S/ 815,026.00

INVERSIONES FL SCORPION HNOS. EIRL  
RUC 23501234529

Noe Arnaldo Huancayo Cuchic  
DNI-72582424  
REPRESENTANTE LEGAL  
**NOE ARNALDO HUANCAYO CUCHO**

**NDE ARNALDO HUANCAYO CACHO**

## PROVEEDOR: INVERSIONES EN BIENES, SERVICIOS Y OBRAS S.A.C.

DESCRIPCION: CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN CARHUAMAYO DISTRITO DE CARHUAMAYO DE LA PROVINCIA DE JUNIN DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN, CUS N° 26-06590					LIMITE DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<b>1</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>						<b>S/</b>	<b>222,089.00</b>
1.01	Jefe de proyecto	1993	4	S/ 10,299.50	S/	42,099.00		
1.02	Especialista en Arquitectura	1993	4	S/ 7,500.00	S/	30,000.00		
1.03	Especialista en Estructuras	1993	4	S/ 7,500.00	S/	30,000.00		
1.04	Especialista en Instalaciones Sanitarias	1994	4	S/ 7,500.00	S/	30,000.00		
1.05	Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o electromecánicas	1993	4	S/ 7,500.00	S/	30,000.00		
1.06	Especialista en Equipamiento Hospitalario	1994	4	S/ 7,500.00	S/	30,000.00		
1.07	Especialista en Costos y Presupuestos	1994	4	S/ 7,500.00	S/	30,000.00		
<b>2</b>	<b>PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL</b>						<b>S/</b>	<b>214,000.00</b>
2.01	Elaboración de planos digitalizados de Estructuras	1993	3	S/ 7,000.00	S/	21,000.00		
2.02	Elaboración de planos digitalizados de Arquitectura	1993	3	S/ 7,000.00	S/	21,000.00		
2.03	Elaboración de planos digitalizados de Seguridad y Evacuación	1994	2	S/ 7,000.00	S/	14,000.00		
2.04	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Sanitarias	1993	2	S/ 7,000.00	S/	14,000.00		
2.05	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Eléctricas	1993	2	S/ 7,000.00	S/	14,000.00		
2.07	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones de Comunicaciones	1993	2	S/ 7,000.00	S/	14,000.00		
2.09	Elaboración de planos digitalizados de Equipamiento Hospitalario	1994	2	S/ 7,000.00	S/	14,000.00		
2.09	Elaboración de Metrados de Estructuras	1999	2	S/ 7,000.00	S/	14,000.00		
2.11	Elaboración de Metrados de Arquitectura	1993	2	S/ 7,000.00	S/	14,000.00		
2.11	Elaboración de Metrados de Seguridad y Evacuación	1993	2	S/ 7,000.00	S/	14,000.00		
2.12	Elaboración de Metrados de Instalaciones Sanitarias	1993	2	S/ 7,000.00	S/	14,000.00		
2.12	Elaboración de Metrados de Instalaciones Eléctricas	1993	2	S/ 7,000.00	S/	14,000.00		
2.14	Elaboración de Metrados de Instalaciones Mecánicas	1993	2	S/ 6,000.00	S/	12,000.00		
2.15	Elaboración de Metrados de Instalaciones de Comunicaciones	1993	2	S/ 6,000.00	S/	12,000.00		
2.16	Elaboración de Metrados de Equipamiento Hospitalario	1993	2	S/ 6,000.00	S/	12,000.00		

IBSO S.A.C.  
RUC: 206529658

LOUIS ALBERT LACROIX  
GENERAL MANAGER



57

## FORMATO

### RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

<b>3</b>	<b>SERVICIOS COMPLEMENTARIOS</b>					<b>S/ 164,300.00</b>
3.01	Estudio de mecánica de suelos	gh	1		S/ 26,000.00	S/ 26,000.00
3.02	Estudio de media tensión	gh	1		S/ 36,300.00	S/ 36,300.00
3.03	Estudio de evaluación ambiental	gh	1		S/ 30,000.00	S/ 30,000.00
3.04	Levantamiento Topográfico	gh	1		S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
3.05	Estudio de cantera y diseño de mezcla	gh	1		S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
3.06	Estudio de evaluación de riesgos	gh	1		S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
3.07	Estudio vial	gh	1		S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
3.08	Trámite de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos	gh	1		S/ 3,000.00	S/ 3,000.00
3.09	Modelo de maqueta 3D	gh	1		S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
3.1	Reconido Virtual y vistas 3D	gh	1		S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
<b>A. COSTO DIRECTO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO</b>						<b>S/ 800,200.00</b>
<b>4</b>	<b>EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO</b>					<b>S/ 17,400.10</b>
4.01	Computadoras y/o equipo portátil	gh	2		S/ 2,000.00	S/ 4,000.00
4.02	Plotter	gh	1		S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
4.03	Impresora	gh	1		S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
4.04	Estación total	gh	1		S/ 1,900.00	S/ 1,900.00
4.05	Camioneta 4x4	gh	2		S/ 4,000.00	S/ 8,000.00
<b>B. GASTOS GENERALES PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO</b>						<b>S/ 17,400.10</b>
<b>C. UTILIDAD (10.00% CDI)</b>						<b>S/ 90,200.00</b>
<b>SUB TOTAL (A+B+C)</b>						<b>S/ 907,600.10</b>
<b>IGV (18.00%)</b>						<b>S/ 163,368.02</b>
<b>COSTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO</b>						<b>S/ 1,070,968.12</b>

  
**BSO S.A.C.**  
 RUC: 20055108650  
 Luis Alberto Leon Enciso  
 GERENTE GENERAL  
 LUIS ALBERTO LEON ENCISO

PROVEEDOR: TORRES PUENTE DAVID HECTOR

DESCRIPCION: CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN CARHUAMAYO DISTRITO DE CARHUAMAYO DE LA PROVINCIA DE JUNIN DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN. CUIT N° 2606950					
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>				<b>S/ 222,000.00</b>
1.01	Jefe de proyecto	mes	4	S/ 10,500.00	S/ 42,000.00
1.02	Especialista en Arquitectura	mes	4	S/ 7,500.00	S/ 30,000.00
1.03	Especialista en Estructuras	mes	4	S/ 7,500.00	S/ 30,000.00
1.04	Especialista en Instalaciones Sanitarias	mes	4	S/ 7,500.00	S/ 30,000.00
1.05	Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o electromecánicas	mes	4	S/ 7,500.00	S/ 30,000.00
1.06	Especialista en Equipamiento Hospitalario	mes	4	S/ 7,500.00	S/ 30,000.00
1.07	Especialista en Costos y Presupuestos	mes	4	S/ 7,500.00	S/ 30,000.00
<b>2</b>	<b>PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL</b>				<b>S/ 214,000.00</b>
2.01	Elaboración de planos digitalizados de Estructuras	dm	3	S/ 7,000.00	S/ 21,000.00
2.02	Elaboración de planos digitalizados de Arquitectura	dm	3	S/ 7,000.00	S/ 21,000.00
2.03	Elaboración de planos digitalizados de Seguridad y Evacuación	dm	2	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00
2.04	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Sanitarias	dm	2	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00
2.05	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Eléctricas	dm	2	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00
2.06	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones de Comunicaciones	dm	2	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00
2.07	Elaboración de planos digitalizados de Equipamiento Hospitalario	dm	2	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00
2.08	Elaboración de Metrados de Estructuras	dm	2	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00
2.1	Elaboración de Metrados de Arquitectura	dm	2	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00

  
**DAVID H. TORRES PUE**  
 ARQUITECTO  
 CAP N° 5776



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

2.11	Elaboración de Metrados de Seguridad y Evacuación	mas	2	S/ 7,000.00	S/14,000.00
2.12	Elaboración de Metrados de Instalaciones Sanitarias	mas	2	S/ 6,000.00	S/12,000.00
2.13	Elaboración de Metrados de Instalaciones Eléctricas	mas	2	S/ 6,000.00	S/12,000.00
2.14	Elaboración de Metrados de Instalaciones Mecánicas	mas	2	S/ 6,000.00	S/12,000.00
2.15	Elaboración de Metrados de Instalaciones de Comunicaciones	mas	2	S/ 6,000.00	S/12,000.00
2.16	Elaboración de Metrados de Equipamiento Hospitalario	mas	2	S/ 6,000.00	S/12,000.00
3	<b>SERVICIOS COMPLEMENTARIOS</b>				<b>S/184,300.00</b>
3.01	Estudio de mecánica de suelos	gs	1	S/ 26,000.00	S/26,000.00
3.02	Estudio de media tensión	gs	1	S/ 36,300.00	S/36,300.00
3.03	Estudio de evaluación ambiental	gs	1	S/ 30,000.00	S/30,000.00
3.04	Levantamiento Topográfico	gs	1	S/ 12,000.00	S/12,000.00
3.05	Estudio de cantera y diseño de mezcla	gs	1	S/ 10,000.00	S/10,000.00
3.06	Estudio de evaluación de riesgos	gs	1	S/ 12,000.00	S/12,000.00
3.07	Estudio vial	gs	1	S/ 15,000.00	S/15,000.00
3.08	Trámite de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos	gs	1	S/ 3,000.00	S/3,000.00
3.09	Modelo de maqueta 3D	gs	1	S/ 10,000.00	S/10,000.00
3.1	Recorrido Virtual y Vistas 3D	gs	1	S/ 10,000.00	S/10,000.00
<b>A. COSTO DIRECTO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO</b>					<b>S/ 400,300.00</b>
4	<b>EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO</b>				<b>S/ 17,400.00</b>
4.01	Computadoras y/o equipo portátil	gs	2	S/ 2,000.00	S/4,000.00
4.02	Plotter	gs	1	S/ 2,000.00	S/2,000.00
4.03	Impresora	gs	1	S/ 1,500.00	S/1,500.00
4.04	Estación total	gs	1	S/ 1,999.00	S/1,999.00
4.05	Camioneta 4x4	gs	2	S/ 4,000.00	S/8,000.00
<b>B. GASTOS DISTINTOS A LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO</b>					<b>S/ 17,400.00</b>
<b>C. UTILIDAD (10.80% C.D.)</b>					<b>S/ 60,200.00</b>
<b>SUM TOTAL (A+B+C)</b>					<b>S/ 477,900.00</b>
<b>IGV (18.00%)</b>					<b>S/ 86,022.00</b>
<b>COSTO TOTAL DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO</b>					<b>S/ 563,922.00</b>



**DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	<b>GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SEDE CENTRAL</b>

3.1.2	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Soles	<b>X</b>	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/.					<b>800,000.00</b>

**EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION**

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22.11.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29.11.2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-
	IBSO S.A.C. (20605706658); TORRES PUENTE DAVID HECTOR (10095935236); INVERSIONES EL SCORPION HNOS. EIRL. (20601234999); RONALD WILDER FLORES QUERRERO (10442512413)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

*De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.*

**4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN  
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN**

SI

-

NO

X

*De ser afirmativa la respuesta, detallar.*

**5.**



Lic. Adm. Pedro Abel Cóndor Canchanya  
 Sub Director de Abastecimiento  
 y Servicios Auxiliares  
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

**NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.