

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES																																																	
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		2/11/2023																																															
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO																																															
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA IOARR: REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL (LA) CANAL DE RIESGO AYAWAYIN A CHUCHUS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PALPAS, DISTRITO DE HUANCAPON, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI 2611036																																															
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		215																																															
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				SI		X		NO																																									
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		CODIGO UNICO UNIFICADO						2331599																																									
NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN		Perfil Simplificado		Perfil		X		Factibilidad																																									
		Elaborado por				Aprobado por		ABG. ROSA GLORIA VASQUEZ CUADRADO																																									
		Evaluado por																																															
		Documento de aprobación		RESOLUCION DE ALCALDIA N°73-2023-ALC-MDH		Fecha de aprobación		4/09/2023																																									
				CONVENIO N°99-GRL-GRDE		Fecha de aprobación		30/10/2023																																									
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA																																																	
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL		X		ETAPA		TRAMO																																									
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo																																															
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS				SI				NO																																									
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)				PLAZO DE EJECUCIÓN																																													
				45 días calendarios.																																													
				RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO																																													
A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO																																																	
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESTACION TOTAL</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 7 HP</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>VIBRADOR DE CONCRETO 2 - 4HP</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 HP</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>						DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESTACION TOTAL	1	COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 7 HP	1	VIBRADOR DE CONCRETO 2 - 4HP	1	MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 HP	1	CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO	1																												
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD																																																
ESTACION TOTAL	1																																																
COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 7 HP	1																																																
VIBRADOR DE CONCRETO 2 - 4HP	1																																																
MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 HP	1																																																
CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO	1																																																
				CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO																																													
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">EQUIPOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESTACION TOTAL</td> <td>Item</td> <td>13.0000</td> <td>23.73</td> <td>308.49</td> </tr> <tr> <td>HERRAMIENTAS MANUALES</td> <td>%ano</td> <td></td> <td></td> <td>1,417.47</td> </tr> <tr> <td>COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP</td> <td>Item</td> <td>1.0000</td> <td>25.42</td> <td>25.42</td> </tr> <tr> <td>VIBRADOR DE CONCRETO 2-4 HP</td> <td>Item</td> <td>8.0000</td> <td>12.71</td> <td>101.68</td> </tr> <tr> <td>MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 HP</td> <td>Item</td> <td>9.0000</td> <td>25.42</td> <td>203.06</td> </tr> <tr> <td>CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO</td> <td>Item</td> <td>3.0000</td> <td>10.17</td> <td>30.51</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>2,086.93</u></td> </tr> </tbody> </table>						EQUIPOS					ESTACION TOTAL	Item	13.0000	23.73	308.49	HERRAMIENTAS MANUALES	%ano			1,417.47	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	Item	1.0000	25.42	25.42	VIBRADOR DE CONCRETO 2-4 HP	Item	8.0000	12.71	101.68	MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 HP	Item	9.0000	25.42	203.06	CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO	Item	3.0000	10.17	30.51					<u>2,086.93</u>
EQUIPOS																																																	
ESTACION TOTAL	Item	13.0000	23.73	308.49																																													
HERRAMIENTAS MANUALES	%ano			1,417.47																																													
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	Item	1.0000	25.42	25.42																																													
VIBRADOR DE CONCRETO 2-4 HP	Item	8.0000	12.71	101.68																																													
MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 HP	Item	9.0000	25.42	203.06																																													
CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO	Item	3.0000	10.17	30.51																																													
				<u>2,086.93</u>																																													
				RELACIÓN DEL PERSONAL																																													
				FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE																																													
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>CARGO - ROL DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</th> <th>GRADO O TÍTULO PROFESIONAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Residente de la IOARR</td> <td>Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola o Ingeniero Mecánico de fluidos, Titulado, colegiado y habilitado</td> </tr> </tbody> </table>						CARGO - ROL DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	GRADO O TÍTULO PROFESIONAL	Residente de la IOARR	Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola o Ingeniero Mecánico de fluidos, Titulado, colegiado y habilitado																																				
CARGO - ROL DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	GRADO O TÍTULO PROFESIONAL																																																
Residente de la IOARR	Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola o Ingeniero Mecánico de fluidos, Titulado, colegiado y habilitado																																																
				PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL																																													



FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)					
	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE				
	CARGO - ROL DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE		EXPERIENCIA		
	Residente de la IOARR		Acreditar 24 meses de experiencia como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Gerente de Construcción y/o jefe de Supervisión y/o Asistente de Residente y/o Asistente de Supervisión y/o la combinación de estos, en: la Ejecución de obra y/o Inspección de obra y/o Supervisión de Obras de Saneamiento u Obras Similares.		
	OTROS				
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	SI	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	SI
		OTROS			
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por		Aprobado por	ABG. ROSA GLORIA VASQUEZ CUADRADO
		Evaluated por			
		Documento de aprobación	RESOLUCION DE ALCALDIA N°73-2023-ALC-MDH	Fecha de aprobación	4/09/2023
		Documento de aprobación	CONVENIO N°99-GRL-GRDE	Fecha de aprobación	30/10/2023
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	
	NO HUBO OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO				
	Consiguar una síntesis de las observaciones:				
	Consiguar una síntesis de las observaciones:				
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR				
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	
	NO HUBO OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO				
	Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones:				
	Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones:				
2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO				
	N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico			
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI		NO	X
		Documento de aprobación		Aprobado por	Fecha de aprobación
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL				
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA				
	Fecha de determinación del presupuesto de obra		1/09/2023		



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

DETALLADO EN

S10

Página

1

Presupuesto

Presupuesto	1101010	REPARACIÓN DEL CANAL DE RIEGO AYAWAYIN A CHUCHUS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PALPAS - DISTRITO DE HUANCAPÓN - PROVINCIA DE CAJATAMBO - DEPARTAMENTO LIMA				
Clien	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAPÓN			Costo al	01/09/2023	
Lugar	LIMA - CAJATAMBO - HUANCAPÓN					
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.	
01	CANAL DE RIEGO AYAWAYIN A CHUCHUS				193,988.93	
01.01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD				41,634.07	
01.01.01	OBRAS PROVISIONALES				4,245.30	
01.01.01.01	CARTEL DE OBRA 2.40x3.50M	und	1.00	1,127.86	1,127.86	
01.01.01.02	CASETA PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANA	gib	1.00	2,118.84	2,118.84	
01.01.01.03	SERVICIOS HIGIENICOS PORTANTES	gib	1.00	1,000.00	1,000.00	
01.01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				28,374.81	
01.01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	gib	1.00	1,694.92	1,694.92	
01.01.02.02	FLETE	gib	1.00	27,679.89	27,679.89	
01.01.03	SEGURIDAD EN OBRA				3,912.76	
01.01.03.01	EQUIPAMIENTOS DE PROTECCION COLECTIVA	gib	1.00	1,287.10	1,287.10	
01.01.03.02	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	gib	1.00	985.26	985.26	
01.01.03.03	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	20.00	287.02	5,740.40	
02	OBRAS DE CAPTACION				5,458.37	
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				14.32	
02.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	m2	3.83	1.53	5.86	
02.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	3.83	2.21	8.46	
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				123.39	
02.02.01	EXCAVACION MANUAL	m3	1.27	41.05	52.13	
02.02.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO	m2	3.96	4.79	18.92	
02.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL Oprim=30 M.	m3	1.53	34.21	52.34	
02.03	OBRAS DE CONCRETO				3,926.39	
02.03.01	SOLADO DE CONCRETO C.H 1:10 e=7"	m2	1.94	34.38	66.29	
02.03.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	82.82	6.85	567.32	
02.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	19.82	45.31	898.04	
02.03.04	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	2.24	517.52	1,159.24	
02.03.05	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 + 30%PM	m3	1.04	484.62	504.00	
02.03.06	ENROCADO PIEDRAS 20"-30" EN LA ENTRADA	m3	4.80	159.81	735.13	
02.04	ACCESORIOS y OTROS				1,393.37	
02.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LA CAMARA SECA	und	1.00	416.95	416.95	
02.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA METALICA DE 0.40X0.70 m CON SISTEMA DE IZAJE H=1.20	und	1.00	394.08	394.08	
02.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA DE 0.60X0.80 m C/PLANCHAS 1/16"	und	2.00	291.32	582.64	
03	CANAL PRINCIPAL CIRCULAR (1571 ML)				140,257.94	
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				2,717.83	
03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL EN OBRAS LONGITUDINALES	m	1,571.00	0.69	1,083.99	
03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO (EN OBRAS LONGITUDINALES)	m	1,571.00	1.04	1,633.84	
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				21,873.55	
03.02.01	EXCAVACION MANUAL	m3	290.64	41.05	11,930.77	
03.02.02	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	290.64	34.21	9,942.79	
03.03	CONCRETO SIMPLE				2,543.67	
03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS	m2	36.40	42.45	1,546.18	
03.03.02	CONCRETO f'c=140 kg/cm2 EN DADOS (0.35X0.35X0.4)M	m3	2.55	430.78	1,098.49	
03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS				113,022.38	
03.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE, PN6, SDR-26, PE 100, ISO 4427, D=160MM	m	1,571.00	38.04	59,760.94	
03.04.02	UNION DE TUBERIA HDPE, PN6, SDR-26, PE 100, D=160 MM	glo	261.00	194.92	50,874.12	
03.04.03	PRUEBA HIDRAULICA	m	1,571.00	1.52	2,387.92	
04	CANALAS L:3ML (1 UND)				3,693.89	
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				45.19	
04.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	m2	12.35	1.53	18.90	
04.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	12.35	2.21	27.29	
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				439.35	




[Firma]
 LUIS EMMETTO
 JIMENEZ OLIVARES
 INGENIERO CIVIL
 Reg CIP N° 186547

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

9'

01.04.02.01	EXCAVACION MANUAL	m3	4.88	41.06	200.32
01.04.02.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO	m2	12.35	4.79	59.16
01.04.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL Dprom=30 M.	m3	5.86	34.21	200.47
01.04.03	OBRAS DE CONCRETO				3,146.95
01.04.03.01	ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200 \text{ kg/cm}^2$	kg	14.21	6.85	97.34
01.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	10.56	45.31	478.47
01.04.03.03	CONCRETO $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$	m3	0.34	517.52	175.96
01.04.03.04	CONCRETO $f_c=175 \text{ kg/cm}^2 + 30\% \text{PM}$	m3	4.50	434.97	1,956.02
01.04.03.05	ENROSCADO CON CONCRETO $f_c=175 \text{ kg/cm}^2 + 90\% \text{PM}$	m3	1.50	319.44	479.16
01.05	OTROS				2,945.46
01.05.01	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	glo	1.00	1,847.08	1,847.08
01.05.02	RESTAURACION DE AREAS AFECTADA POR CAMPAMENTOS	glo	1.00	313.82	313.82
01.05.03	LIMPIEZA GENERAL	glo	1.00	784.56	784.56
	COSTO DIRECTO				193,388.93
	GASTOS GENERALES (15% CD)				29,008.34
	UTILIDAD (7%)				13,579.23
	SUB TOTAL				236,866.50
	IGV(18%)				42,599.97
	COSTO TOTAL DE OBRA				279,266.47
	SUPERVISION (8%CT)				22,341.32
	EXPEDIENTE TECNICO				3,300.00
	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA				305,107.79


 LUIS ERNESTO
 JIMENEZ OLIVARES
 INGENIERO CIVIL
 Reg CIP N° 166547

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES



28

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

Consignar el desagregado de gastos generales

73

CUADRO
DESCONSOLIDACION DE LOS GASTOS GENERALES

REPARACIÓN DEL CANAL DE RIEGO AYAWAYIN A CHUCHUS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PALPAS -
 DISTRITO DE HUANCAPON - PROVINCIA DE CAJATAMBO - DEPARTAMENTO LIMA

FECHA: SETIEMBRE -2023

MONTO DE LA PROPUESTA A COSTO DIRECTO :

S/ 193,988.93

TIEMPO DE EJECUCION :

DIAS 45

I. GASTOS GENERALES FIJOS		UNO	MONTO	CANT	PARCIAL	% Incid.
I.1	EQUIPAMIENTO					
	I.1.1. Tipos, Anillados, Copias, Planos.	VEZ	404.82	1.00	404.82	
	I.1.2. Utilles de escritorio para Informes mensuales de residente de obra	VEZ	200.00	1.00	200.00	
I.2	GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA					
	I.2.1. Diseños de Mezclas de Concreto	EST	250.00	1.00	250.00	
I.3	GASTOS DE LIQUIDACION					
	I.3.1. Ingeniero liquidador	MES	5,000.00	0.50	2,500.00	
	I.3.2. Movilización Coordinaciones	EST	500.00	0.50	250.00	
	I.3.3. Utilles de Oficina	EST	500.00	0.50	250.00	
I.4	IMPUESTOS SENCICO					
	I.4.1 SENCICO (0.2% presupuesto sin (iv)	%	0.0020	1.00	387.98	
SUB TOTAL S/ :					4,242.80	2.19%
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS S/ :					4,242.80	2.19%

II. GASTOS GENERALES VARIABLES		CANT	HONOR./MES	MESES	PARCIAL	% Incid.
II.1	DE ADMINISTRACION Y GENERALES DE OBRA					
	II.1.1. DIRECCION TECNICA Y ADMINISTR. (Honor. Prof.)					
	a). Personal Profesional y Técnicos					
	a.1.) Ingeniero Residente	1	7,000.00	1.50	10,500.00	
	a.3.) Almacenero y Guardian	1	1,500.00	1.50	2,250.00	
SUB TOTAL S/ :					12,750.00	6.57%
II.1.2.	EQUIPO NO INCLUIDO EN LOS COSTOS DIRECTOS					
	a.) Alquiler de oficina	1	500.00	1.50	750.00	
	b.) Combustible de Movilidad (Camioneta) Incinchole	1	6,000.00	1.50	9,000.00	
SUB TOTAL S/ :					9,750.00	5.03%
II.1.4.	SEGUROS (Ver hoja de cálculo anexa)					
	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO VIDA LEY	1	GL3	1.00	1,747.97	
	SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)	1	GL3	1.00	76.50	
	Costo por emisión de Póliza	1	GL9	1.00	418.91	
SUB TOTAL S/ :					112.17	
TOTAL GASTOS GENERALES OBRA S/ :					24,855.54	12.81%
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES S/ :					24,855.54	12.81%

RESUMEN DE LOS GASTOS GENERALES			% Incid.
GASTOS GENERALES FIJOS NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA		4,242.80	2.19%
GASTOS GENERALES VARIABLES RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA		24,855.54	12.81%
TOTAL GASTOS GENERALES		29,098.34	15.00%



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

[Firma]
LUIS ERNESTO
JIMENEZ OLIVARES
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 166547



3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	SOLES	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 279,267.00 (doscientos setenta y nueve mil doscientos sesenta y siete con 00/100 soles)					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO	
EJECUCIÓN DE LA OBRA IOARR: ¿REPARACIÓN DE BOCATOMA Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL, EN EL SECTOR QUILLINZA DISTRITO DE CARMEN SALCEDO, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO¿ CON CUI N° 2586699				
EJECUCIÓN DE LA OBRA IOARR: ¿REPARACIÓN DE BOCATOMA Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL EN EL SECTOR LLOQLLASCA SUPAYMAYO DISTRITO DE CARMEN SALCEDO, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO¿ CON CUI N° 2586695				

4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  ECON. PABLO DÍAZ MENACHO (JEFE DE OFICINA DE LOGÍSTICA)
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	