



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ACTA N° 06-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 078-2024-MINEM/DGER)

(ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS)

CONCURSO PÚBLICO N° 0001-2024-MINEM/DGER

**SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO
"INSTALACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE II-CAJAMARCA"**

En San Borja, siendo las 14:00 horas del 22 de agosto de 2024, se reunieron los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo del CONCURSO PÚBLICO N° 0001-2024-MINEM, para la contratación del **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "INSTALACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE II-CAJAMARCA"**.

Los integrantes del Comité de Selección son los siguientes:

- Sr. ARMANDO ZORRILLA MARCAS (Presidente Titular del Comité)
- Sr. ARMANDO ERICK BADILLO CARRILLO (Primer Miembro Titular)
- Srta. CLARA ISABEL TASAYCO ARIAS (Segundo Miembro Titular)

Seguidamente, el Sr. ARMADO ZORRILLA MARCAS, en su calidad de Presidente Titular del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

El 19 de junio de 2024, de conformidad con lo establecido en el numeral 81.1 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a través del SEACE, se presentaron las siguientes ofertas al presente procedimiento de selección:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Medio	Acciones
1	20479801941	CONSORCIO RUBELEC 6	19/06/2024	23:12:42	20479801941	19/06/2024	23:18:28	Enviado	Valido		
2	20417717391	RANDA S.R.L.	19/06/2024	11:49:22	20417717391	19/06/2024	11:50:23	Enviado	Valido		
3	10200027987	CONSORCIO INGENIERIA I	19/06/2024	22:39:39	10200027987	19/06/2024	22:55:22	Enviado	Valido		
4	10328697021	GOICOCHEA VEGA CARLOS V	19/06/2024	23:48:42	10328697021	19/06/2024	23:53:19	Enviado	Valido		
5	20319536699	CONSORCIO SAN ANTONIO	19/06/2024	23:15:53	20319536699	19/06/2024	23:24:08	Enviado	Valido		
6	20486941287	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES KEVIN S.A.C.	19/06/2024	17:44:12	20486941287	19/06/2024	18:35:10	Enviado	Valido		

6 registros encontrados, mostrando 6 registro(s) de 1 a 6. Página 1/1.

2. DE LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

Seguidamente, según lo dispuesto por el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a la revisión de la documentación obligatoria, para la admisión de la oferta.

El Comité de Selección encontró conforme las ofertas presentadas, para efectos de la admisión, de acuerdo a los requisitos establecidos en las bases del procedimiento, por lo que se declara admitida al presente procedimiento de selección.

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas**

3. DE LA CALIFICACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

De acuerdo al numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a efectuar la calificación de las ofertas técnicas presentadas.

En ese sentido, cabe señalar que:

El postor "**CONSULTORES Y CONSTRUCTORES KEVIN S.A.C.**", presenta en su oferta la experiencia N° 01, 08, 09, 14 y 15, de los cuales se realizaron las siguientes observaciones:

N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	CONTRATO	DOCUMENTO SUSTENTATORIO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	MONTO	MONTO PONDERADO
1	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y ESTUDIO DEFINITIVO: INSTALACIÓN DE NUEVO TRANSFORMADOR 33/23/12.8 KV - MVA EN SER AT/MT OTUZCO, PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	GA/L-087-2021	DOCUMENTO DE CONFORMIDAD HDNA-GR/P-0581-2023	100.00%	S/. 189,531.00	NO SE DESAGREGA EL MONTO TOTAL DEL SERVICIO, DONDE SE VERIFIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Y AL ESTUDIO DEFINITIVO (EL QUE SE REQUIERE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA) NO SE PRESENTA UN DOCUMENTO QUE SUSTENTE EL MONTO FINAL DEL SERVICIO.
8	ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE SET SAN FRANCISCO 60/22.9 KV"	N° GR-187-2017/ELCTO	ACTA DE CONFORMIDAD DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y DEFINITIVO DEL PROYECTO	100.00%	S/. 259,237.03	NO SE DESAGREGA EL MONTO TOTAL DEL SERVICIO, DONDE SE VERIFIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Y AL ESTUDIO DEFINITIVO (EL QUE SE REQUIERE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA)
9	"ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LAS SET ZARUMILLA Y PUERTO PIZARRO"	N° 213-2016-ENOSA	ACTA DE CONFORMIDAD DE ESTUDIO DEFINITIVO	100.00%	S/. 264,697.59	NO SE PRESENTA CONTRATO DE CONSORCIO PARA CONSTATAR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL POSTOR. SOLO SE CONSIDERAN LOS MONTO DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS, MÁS NO DEL PERFIL
14	ESTUDIO DE PERFIL E INGENIERÍA DEFINITIVA DE ADECUACIÓN DE DOS SALIDAS EN 60 KV DE LAS SET ORCOTUNA A CONCEPCIÓN - JAUJA Y AL PARQUE INDUSTRIAL	N° GR-150-2017/ELCTO	ACTA DE CONFORMIDAD DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y DEFINITIVO DEL PROYECTO	100.00%	S/. 101,067.00	NO SE DESAGREGA EL MONTO TOTAL DEL SERVICIO, DONDE SE VERIFIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Y AL ESTUDIO DEFINITIVO (EL QUE SE REQUIERE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA)
15	"ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y ESTUDIO DEFINITIVO: AMPLIACIÓN DE ALIMENTADORES EN LOS SECTORES DE CHEPEN Y ASCOPE"	GA/L-032-2020	DOCUMENTO DE CONFORMIDAD HDNA-GR/P-0654-2024	100.00%	S/. 210,906.99	NO SE DESAGREGA EL MONTO TOTAL DEL SERVICIO, DONDE SE VERIFIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Y AL ESTUDIO DEFINITIVO (EL QUE SE REQUIERE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA)

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas**

En ese sentido, solo se consideró como experiencia las siguientes contrataciones de servicios:

N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO
2	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y AUTORIZACIÓN DEL PIP 2252487 PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO NUCLEAR RACSO	N° 031-2018-IPEN/ADMI	RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 091-19-IPEN/PRES	50.00%	S/. 171,619.20	S/. 85,809.60	SE ESTA CONSIDERANDO LO CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO DEFINITIVO, EQUIVALENTE AL 40% DEL MONTO DEL CONTRATO (INFORME DEL ENTREGABLE 2). SE PRECISA, QUE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL CONSORCIO ES DE 50%.
3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL SALDO DE OBRA "CREACIÓN (ENLACE PIP) DOS SALIDAS EN 60KV DE LA SET ORCOTUNA A CONCEPCIÓN-JAUJA Y AL PARQUE INDUSTRIAL, DISTRITO DE ORCOTUNA-DEPARTAMENTO DE JUNIN-PARTE I	N° GR-036-2022/ELCTO	RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL N° 099	100.00%	S/. 134,092.78	S/. 134,092.78	S/. 219,902.38
4	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO EN LOS DISTRITOS DE YURIMAGUAS, BALSAPUERTO Y LAGUNAS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"	N° 002-2021-MINEM/DGER	OFICIO N° 514-2021-MINEM/DGER/DP RO-JPN	6.00%	S/. 604,083.53	S/. 36,245.01	S/. 256,147.39
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	N° 037-2021-MINEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	25.00%	S/. 1,472,216.74	S/. 368,054.19	S/. 624,201.58
6	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES PRIMARIAS 22.9 KV Y REDES SECUNDARIAS 0.38-0.220 KV DE LA CIUDAD DE	N° 004-2020-ELPU/GG	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE PROYECTO N° 096-2021-ELPU/GT	100.00%	S/. 115,711.56	S/. 115,711.56	S/. 739,913.14

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas**

	JULI-DISTRITO DE JULI- PROVINCIA CHUCUITO- DEPARTAMENTO DE PUNO"						
7	ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION Y ESTUDIO DEFINITIVO: "AMPLIACION DE LA SUBESTACION DE POTENCIA EN 9 MVA DE LA SET ANDAHUASI DISTRITO DE SAYAN - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA"	N° 011-2023- ADINELSA	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 106- 2023-GG- ADINELSA	100.00%	S/. 86,837.24	S/. 86,837.24	S/. 826,750.38
10	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE BANCOS DE CONDENSADORES DE 3.4 MVAR EN BARRA DE 22.9KV DE LA SET LOS EJIDOS, DEPARTAMENTO DE PIURA"	N° 338- 2016/ELECTR ONOROESTE S.A.	ACTA DE CONFORMIDAD DE ESTUDIO DEFINITIVO	100.00%	S/. 58,681.40	S/. 58,681.40	S/. 885,431.78
11	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE TENSIÓN EN LAS SET'S CASTILLA, SULLANA, PAITA, ZARUMILLAS, PUERTO PIZARRO Y TUMBES, DEPARTAMENTO DE PIURA Y TUMBES"	N° 381-2016- ENOSA	ACTA DE CONFORMIDAD DE ESTUDIO DEFINITIVO	50.00%	S/. 189,979.99	S/. 94,989.99	S/. 980,421.77
12	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "MODIFICACIÓN DE LA LÍNEA SUBTRANSMISIÓN 602KV PIURA OESTE-PIURA CENTRO (L-6650) EN EL TRAMO DE LA VIA EVITAMIENTO DEL INTERCAMBIO VIAL PIURA SULLANA"	N° 233- 2016/ELECTR ONOROESTE S.A.	ACTA DE CONFORMIDAD DE ESTUDIO DEFINITIVO	50.00%	S/. 110,164.80	S/. 55,082.40	S/. 1,035,504.17
13	ESTUDIO DEFINITIVO DE REUBICACIÓN DE LA LINEA DE SUB TRANSMISIÓN 33 KV S.E. PARQUE INDUSTRIAL - S.E. CHUPACA - CH HUARISA	ORDEN DE SERVICIO PED. COMPRA REG. SV. N° 4220011446	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	100.00%	S/. 31,801.00	S/. 31,801.00	S/. 1,067,305.17
MONTO TOTAL=						S/. 1,067 305,17	NO CUMPLE CON ACREDITAR EL MONTO FACTURADO EQUIVALENTE A S/ 1 750 000,00
RESULTADO							DESCALIFICADO

Finalmente, el monto acreditado como experiencia del postor en la especialidad corresponde al monto de S/ 1 196 019,57 (Un millón ciento noventa y seis mil diecinueve con 57/100 soles). Por lo cual, el postor NO cumple con acreditar el monto acumulado equivalente a S/ 1 750 000,00 (Un millón setecientos cincuenta mil con 00/100 soles) solicitado en las bases integradas definitivas, quedando la oferta **DESCALIFICADA**.

Por lo que, se concluye que las ofertas presentadas por los postores **CONSORCIO RUBELEC 6, RANDA S.R.L., CONSORCIO INGENIERIA I, GOICOCHEA VEGA CARLOS V y CONSORCIO SAN ANTONIO** cumplen

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas**

con los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas del presente procedimiento de selección Concurso Público.

4. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTAS

De acuerdo al numeral 82.2 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a efectuar la evaluación de las ofertas técnicas que fueron calificadas. La evaluación se realiza conforme a los factores de evaluación enunciados en las bases, obteniendo el siguiente resultado:

N°	POSTOR	ADMISIÓN DE LAS OFERTAS	CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS	PUNTAJE TÉCNICO	APTITUD DEL POSTOR
1	CONSORCIO RUBELEC 6 (ELECTROMECHANICA S.A.C. 50% Y LUCEAL INGENIEROS E.I.R.L. 50%)	ADMITIDO	CALIFICADO	100	APTO
2	RANDA S.R.L.	ADMITIDO	CALIFICADO	90	APTO
3	CONSORCIO INGENIERIA I (ALARCON GARATE NOEMI 50% Y CHUQUILLANQUI BENITES WALDO JOSE 50%)	ADMITIDO	CALIFICADO	100	APTO
4	GOICOCHEA VEGA CARLOS V	ADMITIDO	CALIFICADO	100	APTO
5	CONSORCIO SAN ANTONIO (STRALIS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 30% Y DESARROLLO CON ING CONTRATISTAS GRLES SA 70%)	ADMITIDO	CALIFICADO	100	APTO

5. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:

Según lo dispone el numeral 83.2 del artículo 83 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió con la evaluación de las ofertas económicas, obteniendo el siguiente resultado:

N°	POSTOR	PRECIO OFERTADO	PUNTAJE ECONÓMICO
1	CONSORCIO RUBELEC 6 (ELECTROMECHANICA S.A.C. 50% Y LUCEAL INGENIEROS E.I.R.L. 50%)	S/ 787 964,75	100
2	RANDA S.R.L.	S/ 787 964,75	100
3	CONSORCIO INGENIERIA I (ALARCON GARATE NOEMI 50% Y CHUQUILLANQUI BENITES WALDO JOSE 50%)	S/ 787 964,75	100
4	GOICOCHEA VEGA CARLOS V	S/ 787 964,75	100
5	CONSORCIO SAN ANTONIO (STRALIS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 30% Y DESARROLLO CON ING CONTRATISTAS GRLES SA 70%)	S/ 787 964,75	100

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas**

6. DEL CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL

Según lo disponen los numerales 83.3 y 83.4 del artículo 83 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección prosiguió con el cálculo del puntaje total obtenido por los postores, resultando lo siguiente:

N°	POSTOR	PUNTAJE TÉCNICO	PUNTAJE ECONÓMICO	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO RUBELEC 6 (ELECTROMECHANICA S.A.C. 50% Y LUCEAL INGENIEROS E.I.R.L. 50%)	100	100	100
2	RANDA S.R.L.	90	100	92
3	CONSORCIO INGENIERIA I (ALARCON GARATE NOEMI 50% Y CHUQUILLANQUI BENITES WALDO JOSE 50%)	100	100	100
4	GOICOCHEA VEGA CARLOS V	100	100	100
5	CONSORCIO SAN ANTONIO (STRALIS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 30% Y DESARROLLO CON ING CONTRATISTAS GRLES SA 70%)	100	100	100

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 15:00 horas.

Sr. ARMANDO ERICK BADILLO CARRILLO
Primer Miembro Titular

Srta. CLARA ISABEL TASAYCO ARIAS
Segundo Miembro Titular

Sr. ARMANDO ZORRILLA MARCAS
Presidente del Comité

ANEXO N° 01		
ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		
CONCURSO PÚBLICO N° 001-2024-MINEM/DGER		
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO “INSTALACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE II-CAJAMARCA”		
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 150 días calendario		
1. POSTOR: CONSORCIO INGENIERIA I (ALARCON GARATE NOEMI 50% Y CHUQUILLANQUI BENITES WALDO JOSE 50%)		
OFERTA TÉCNICA		
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA		
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA CUMPLE
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA (DNI)	PRESENTA CUMPLE
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO	PRESENTA CUMPLE
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA CUMPLE
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	PRESENTA CUMPLE
a.6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA CUMPLE
RESULTADO		ADMITIDO
REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL SUPERVISOR		
TIENE RNP EN LA CATEGORÍA “C o D” COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES		PRESENTA CATEGORIA “C Y D”

ANEXO N° 02								
ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN								
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	ACREDITA						
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1 750 000,00 (Un millón setecientos cincuenta mil con 00/100 soles) por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas								
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:								
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o								
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO								
N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Otro documento sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO
1	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO: "AFIANZAMIENTO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, REGIÓN PUNO"	N° 43-2021-MINEM/DGER	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO	3.00%	S/. 847,879.32	S/. 25,436.38	S/. 25,436.38
2	CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS SECTORES COTABAMBAS, CCOCHAPATA, CCALLA, AÑARQUI, COLCA Y SAN JUAN, DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC"	N° 49-2021-MDC-GM	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	CONTRATO	100.00%	S/. 88,200.00	S/. 88,200.00	S/. 113,636.38
3	CONSULTORÍA DE OBRA "ESTUDIO DE RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR QUISPICANCHI 2016"	N° 273-2016	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	CONTRATO	100.00%	S/. 123,480.88	S/. 123,480.88	S/. 237,117.26
4	CONSULTORIA DE OBRA "ESTUDIO DE RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR CANCHIS 2016"	N° 003-2017	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO	80.00%	S/. 111,974.11	S/. 89,579.29	S/. 326,696.55
5	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN 22 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LIVITACA - FUERA DEL ÁREA DE CONCESIÓN DEL DISTRITO LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO"	N° 04-2016-MDL-CH	CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION	CONTRATO	100.00%	S/. 176,166.67	S/. 176,166.67	S/. 502,863.22
6	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE CALANI Y AUCHO QOATA DEL DISTRITO DE LIVITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"	NRO DE ORDEN DE SERVICIO 1695	CONSTANCIA DE SERVICIO		100.00%	S/. 32,385.10	S/. 32,385.10	S/. 535,248.32
7	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN 08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LIVITACA - DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN DEL DISTRITO LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO"	N° 58-2015-MDL-CH	CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION	CONTRATO	100.00%	S/. 38,600.00	S/. 38,600.00	S/. 573,848.32
8	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ANEXOS DEL DISTRITO DE VILCANCHOS - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - DPTO AYACUCHO - SNIP N°230387 - LÍNEA PRIMARIA, SUB SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 30 22.9 KV Y 10 13.2 KV Y SUB SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 30 380/220 V Y 10 440/220 V"	N° 053-2013-MD/IA	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	CONTRATO, CONFORMIDAD DE ESTUDIO, RESOLUCIÓN DE ALCALDIA	100.00%	S/. 125,000.00		La experiencia acreditada supera los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, que se computa desde la fecha de la conformidad.
9	ELABORACIÓN A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS 27 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DPTO DE AYACUCHO - SNIP N°209923 - LÍNEA PRIMARIA, SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA"	N° 009-2014-MDA/GM	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	CONTRATO, CONFORMIDAD DE ESTUDIO, RESOLUCIÓN DE ALCALDIA	100.00%	S/. 190,000.00	S/. 190,000.00	S/. 763,848.32
10	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MARCAS, DISTRITO DE MARCAS, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAYELICA" SNIP N°325812	N° 125-2015-MDM/GM	CONFORMIDAD DE ESTUDIO	CONFORMIDAD DE ESTUDIO, CONTRATO	100.00%	S/. 39,900.00		LA CONFORMIDAD ES OTORGADA POR ELECTROCENTRO, DEBIENDO PRESENTAR LA CONFORMIDAD OTORGADA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAS, CONFORME LO SEÑALA EL CONTRATO (LA CONFORMIDAD LO OTORGA EL ÁREA TÉCNICA DE LA ENTIDAD)
11	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN LAS COMUNIDADES DE APONGO Y YUCCASA DEL DISTRITO DE APONGO - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO"	N° 010-2016-MDA/GM	CONFORMIDAD DE ESTUDIO	CONFORMIDAD DE ESTUDIO, CONTRATO	100.00%	S/. 54,000.00		LA CONFORMIDAD ES OTORGADA POR ELECTROCENTRO, DEBIENDO PRESENTAR LA CONFORMIDAD OTORGADA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APONGO, CONFORME LO SEÑALA EL CONTRATO (LA CONFORMIDAD LO OTORGA EL ÁREA TÉCNICA DE LA ENTIDAD)
12	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUALGAYOC, Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	N° 075-2015-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO	5.00%	S/. 1,507,916.83	S/. 75,395.84	S/. 839,244.16
13	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS COMUNIDADES DE PINAO, MOSOCALLPA, BARRIO PUCARA Y TINTE, DEL DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO"	N° 041-2017-MDT/IA	RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 019-2018-MDT/IA	CONFORMIDAD DE ESTUDIO, CONTRATO	50.00%	S/. 63,220.00	S/. 31,610.00	S/. 870,854.16
14	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO"	N° 016-2017-MDO-GM	RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 105-2018-MDO/ALC	CONFORMIDAD DE ESTUDIO, CONTRATO	50.00%	S/. 250,000.00	S/. 125,000.00	S/. 995,854.16

15	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 10 COMUNIDADES DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO"	N° 074-2019-MDPI/OAF-ULP	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO	60.00%	S/. 132,000.00	S/. 79,200.00	S/. 1,075,054.16
16	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS PUTUMAYO Y AMAZONAS, DISTRITOS FRONTERIZOS DE LAS PROVINCIAS DE PUTUMAYO Y MARISCAL RAMÓN CASTILLA, REGIÓN LORETO"	N° 017-2017-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE SERVICIO	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO	30.00%	S/. 597,214.44	S/. 179,164.33	S/. 1,254,218.49
17	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL EN 46 LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE HUANTA, LA MAR Y SATIPO, Y 81 LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO, DE LOS DEPARTAMENTOS DE AYACUCHO Y JUNÍN"	N° 019-2019-MINEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO	35.00%	S/. 1,103,917.74	S/. 386,371.21	S/. 1,640,589.70
18	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL DEL DISTRITO DE VILLA VIRGEN - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO", CON CUI N°2510733	N° 002-2022-MDVV/GM	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 089-2022-MDV/A	CONFORMIDAD TÉCNICA, CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO	80.00%	S/. 260,000.00	S/. 208,000.00	S/. 1,848,589.70
19	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL DE 18 ANEXOS UBICADOS EN LOS DISTRITOS DE LIRCAY Y ANCHONGA, DE LA PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA"	N° 12-2023/MPAL/GM/GAYF	RESOLUCIÓN GERENCIAL DE GIYGT N° 141-2023/MPAL	CONFORMIDAD TÉCNICA, CONTRATO	100.00%	S/. 126,000.00	S/. 126,000.00	S/. 1,974,589.70
MONTO TOTAL=							S/. 1,974,589.70	CUMPLE
RESULTADO							CALIFICADO	

ANEXO N° 03								
EVALUACION TECNICA: FACTORES DE EVALUACION								
A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							PRESENTA	
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2 600 000,00 (Dos millones seiscientos mil con 00/100 soles) por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas								
M >= S/2 600 000,00: [90] puntos								
M >= 2,175,000 y < S/2 600 000,00: [80]puntos								
M > S/ 1 750 000,00 y < 2,175,000: [70] puntos								
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:								
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o								
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO								
ITEM	SERVICIOS DE CONSULTORIA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Otro documento sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	PUNTAJE OBTENIDO
1	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO: "AFIANZAMIENTO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, REGIÓN PUNO"	N° 43-2021-MINEM/DGER	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO	3.00%	S/. 847,879.32	S/. 25,436.38	S/. 25,436.38
2	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS SECTORES COTABAMBAS, CCOCHAPATA, CCALLA, ANARQUI, COLCA Y SAN JUAN, DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC"	N° 49-2021-MDC-GM	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	CONTRATO	100.00%	S/. 88,200.00	S/. 88,200.00	S/. 113,636.38
3	CONSULTORIA DE OBRA "ESTUDIO DE RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR QUISPICANCHI 2016"	N° 273-2016	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	CONTRATO	100.00%	S/. 123,480.88	S/. 123,480.88	S/. 237,117.26
4	CONSULTORIA DE OBRA "ESTUDIO DE RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR CANCHIS 2016"	N° 003-2017	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO	80.00%	S/. 111,974.11	S/. 89,579.29	S/. 326,696.55
5	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN 22 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LIVITACA - FUERA DEL ÁREA DE CONCESIÓN DEL DISTRITO LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO"	N° 04-2016-MDL-CH	CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION	CONTRATO	100.00%	S/. 176,166.67	S/. 176,166.67	S/. 502,863.22
6	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE CALANI Y AUCHO QOATA DEL DISTRITO DE LIVITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"	NRO DE ORDEN DE SERVICIO 1695	CONSTANCIA DE SERVICIO		100.00%	S/. 32,385.10	S/. 32,385.10	S/. 535,248.32
7	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN 08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LIVITACA - DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN DEL DISTRITO LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO"	N° 58-2015-MDL-CH	CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION	CONTRATO	100.00%	S/. 38,600.00	S/. 38,600.00	S/. 573,848.32
8	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ANEXOS DEL DISTRITO DE VILCANCHOS - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - DPTO AYACUCHO - SNIP N°230387 - LÍNEA PRIMARIA, SUB SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 3Ø 22.9 KV Y 1Ø 13.2 KV Y SUB SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 3Ø 380/220 V Y 1Ø 440/220 V"	N° 053-2013-MDV/A	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	CONTRATO, CONFORMIDAD DE ESTUDIO, RESOLUCION DE ALCALDIA				La experiencia acreditada supera los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, que se computa desde la fecha de la conformidad.
9	ELABORACIÓN A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS 27 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DPTO DE AYACUCHO - SNIP N°280923 - LÍNEA PRIMARIA, SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA"	N° 009-2014-MDA/GM	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	CONTRATO, CONFORMIDAD DE ESTUDIO, RESOLUCION DE ALCALDIA	100.00%	S/. 190,000.00	S/. 190,000.00	S/. 763,848.32
10	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MARCAS, DISTRITO DE MARCAS, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAMELICA" SNIP N°325812	N° 125-2015-MDM/GM	CONFORMIDAD DE ESTUDIO	CONFORMIDAD DE ESTUDIO, CONTRATO	100.00%	S/. 39,900.00	S/. 39,900.00	S/. 803,748.32
11	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN LAS COMUNIDADES DE APONGO Y YUUCASA DEL DISTRITO DE APONGO - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO"	N° 010-2016-MDA/GM	CONFORMIDAD DE ESTUDIO	CONFORMIDAD DE ESTUDIO, CONTRATO	100.00%	S/. 54,000.00	S/. 54,000.00	S/. 857,748.32
12	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUALGAYOC, Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	N° 075-2015-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO	5.00%	S/. 1,507,916.83	S/. 75,395.84	S/. 933,144.16
13	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS COMUNIDADES DE PINAO, MOSOCCALLPA, BARRIO PUCARA Y TINTE, DEL DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO"	N° 041-2017-MDT/A	CONFORMIDAD TÉCNICA DE ESTUDIO	CONFORMIDAD DE ESTUDIO, RESOLUCION DE ALCALDIA, CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO	50.00%	S/. 63,220.00	S/. 31,610.00	S/. 964,754.16

14	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO"	N° 016-2017-MDO-GM	CONFORMIDAD TÉCNICA DE ESTUDIO	CONFORMIDAD DE ESTUDIO, RESOLUCION DE ALCALDIA, CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO	50.00%	S/. 250,000.00	S/. 125,000.00	S/. 1,089,754.16
15	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 10 COMUNIDADES DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO"	N° 074-2019-MDP/OAF-ULP	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO	60.00%	S/. 132,000.00	S/. 79,200.00	S/. 1,168,954.16
16	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS PUTUMAYO Y AMAZONAS, DISTRITOS FRONTERIZOS DE LAS PROVINCIAS DE PUTUMAYO Y MARISCAL RAMON CASTILLA, REGIÓN LORETO"	N° 017-2017-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE SERVICIO	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO	30.00%	S/. 597,214.44	S/. 179,164.33	S/. 1,348,118.49
17	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL EN 46 LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE HUANTA LA MAR Y SATIPO, Y 81 LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO, DE LOS DEPARTAMENTOS DE AYACUCHO Y JUNIN"	N° 019-2019-MINEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO	35.00%	S/. 1,103,917.74	S/. 386,371.21	S/. 1,734,489.70
18	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL DEL DISTRITO DE VILLA VIRGEN - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO", CON CUI N°2510733	N° 002-2022-MDVV/GM	CONFORMIDAD TÉCNICA DE ESTUDIO	CONFORMIDAD TÉCNICA, RESOLUCION DE ALCALDIA, CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO	80.00%	S/. 260,000.00	S/. 208,000.00	S/. 1,942,489.70
19	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL DE 18 ANEXOS UBICADOS EN LOS DISTRITOS DE LIRCAY Y ANCHONGA, DE LA PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA"	N° 12-2023/MPAL/GM/GAYF	CONFORMIDAD TÉCNICA DE ESTUDIO	CONFORMIDAD TÉCNICA, RESOLUCION GERENCIAL, CONTRATO	100.00%	S/. 126,000.00	S/. 126,000.00	S/. 2,068,489.70
						MONTO TOTAL=	S/. 2,068,489.70	CUMPLE
						PUNTAJE:		90
B	METODOLOGIA PROPUESTA							ACREDITA
1)	Los Procedimientos de Trabajo: Deberá contener, por lo menos, los siguientes puntos:							ACREDITA
	a.Normativa Aplicable Vigente	ACREDITA						
	b.Desarrollo de Actividades Asociadas al Estudio	ACREDITA						
	c.Cronograma de Actividades - Hitos Principales y Ruta Crítica	ACREDITA						
	d.Funciones de Trabajo del Personal Asignado al Estudio	ACREDITA						
	e.Diagrama de Organización del Consultor	ACREDITA						
	f.Recursos Humanos y Materiales	ACREDITA						
2)	Los Mecanismos de Aseguramiento de Calidad: Deberá contener, por lo menos, los siguientes puntos:							ACREDITA
	a.Control de los Procedimientos de Trabajo	ACREDITA						
	b.Control de Calidad de los Trabajos de Campo	ACREDITA						
	c.Control de Calidad de los Trabajos de Gabinete	ACREDITA						
	d.Control de Ejecución de Plazos	ACREDITA						
	e.Control Económico	ACREDITA						
3)	Los Sistemas de Control de los Servicios Prestados: Deberá contener, por lo menos, los siguientes puntos:							ACREDITA
	a.Control de Desplazamiento de Personal a Campo	ACREDITA						
	b.Control del Desarrollo de los Trabajos Topográficos	ACREDITA						
	c.Control del Desarrollo de los Trabajos de Gabinete	ACREDITA						
	d.Control de Obtención de Información de Terceros	ACREDITA						
	e.Control del Desarrollo de Toma de Calicatas y Estudios de Suelos	ACREDITA						
	f.Control de Entregables	ACREDITA						
	g.Control de Implementación del Estudio	ACREDITA						
4)	Los Sistemas de Seguridad Industrial para los Recursos Empleados: Deberá contener, por lo menos, los siguientes puntos:							ACREDITA
	a.Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles	ACREDITA						
	b.Identificación de Zonas Riesgo en Toda la Zonal del Proyecto	ACREDITA						
	c.Recursos Materiales para Cumplimiento de Seguridad	ACREDITA						
	d.Charlas de Capacitación para Cumplimiento de Seguridad	ACREDITA						
	e.Verificación de Cumplimiento de Seguridad	ACREDITA						
	f.Plan de seguridad y Salud en el Trabajo	ACREDITA						
5)	Metodología de Actuación en Casos de Accidentes Fatales, Graves y Leves Deberá contener, por lo menos, los siguientes puntos:							ACREDITA
	a.Procedimiento a Seguir en Caso de Accidentes	ACREDITA						
	b.Identificación de Ubicación y Acceso a Centros de Asistencia Médica en caso de Accidentes	ACREDITA						
	c.Seguros del Personal de Trabajo	ACREDITA						
RESULTADO								10
					PT.J. MAXIMO :	100	PT.J. OBTENIDO	100.00

ANEXO N° 01

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 001-2024-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "INSTALACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE II-CAJAMARCA"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 150 días calendario

1. POSTOR: GOICOCHEA VEGA CARLOS V

OFERTA TÉCNICA

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA	CUMPLE
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA (DNI)	PRESENTA	CUMPLE
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO	PRESENTA	CUMPLE
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA	CUMPLE
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	CUMPLE
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	NO APLICA	-
RESULTADO			ADMITIDO

REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL SUPERVISOR

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES	PRESENTA CATEGORIA "D "
--	-------------------------

ANEXO N° 02

ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ACREDITA

FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1 750 000,00 (Un millón setecientos cincuenta mil con 00/100 soles) por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO

N°	SERVICIOS DE CONSULTORIA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Otro documento sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO
1	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC	No 016-2019-MEM/DGER	CONTRATO, CLÁUSULA ADICIONAL N° 01, CLÁUSULA ADICIONAL N° 02	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	S/. 1,087,870.44	S/. 1,087,870.44	S/. 1,087,870.44
2	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE COTABAMBA, COYLURQUI, HAQUIRA, TAMBOMBAMBA Y MARA - COTABAMBA - APURÍMAC	No 032-2018-MEM/DGER	CONTRATO, CLÁUSULA ADICIONAL N° 01, CLÁUSULA ADICIONAL N° 02	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	S/. 575,359.61	S/. 575,359.61	S/. 1,663,230.05
3	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CELENDÍN FASE III - CAJAMARCA"	No 083-2015-MEM/DGER	CONTRATO, CLÁUSULA ADICIONAL N° 02	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	S/. 517,132.37	S/. 517,132.37	S/. 2,180,362.42
4	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 2 DE LAS PROVINCIAS PUNO, CHUCUITO, SAN ROMÁN, EL COLLAO Y LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"	No 076-2015-MEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE FORMALIZACIÓN DE CONSORCIO	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	50.00%	S/. 1,369,145.58	S/. 684,572.79	S/. 2,864,935.21
5	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO V ETAPA, VI ETAPA, VII ETAPA - FASE I Y VII ETAPA - FASE II", DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	No 018-2015-MEM/DGER	CONTRATO, CLÁUSULA ADICIONAL N° 01	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	S/. 1,105,797.36	S/. 1,105,797.36	S/. 3,970,732.57
MONTO TOTAL=							S/. 3,970,732.57	CUMPLE
RESULTADO							CALIFICADO	

ANEXO N° 03

EVALUACIÓN TÉCNICA: FACTORES DE EVALUACIÓN

A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

PRESENTA

FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2 600 000,00 (Dos millones seiscientos mil con 00/100 soles) por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.
M >= S/. 2 600 000,00:
[90] puntos
M >= 2,175,000 y < S/. 2 600 000,00:
[80] puntos
M > S/ 1 750 000,00 y < 2,175,000:
[70] puntos

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO

ITEM	SERVICIOS DE CONSULTORIA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Otro documento sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	PUNTAJE OBTENIDO
1	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC	No 016-2019-MEM/DGER	CONTRATO, CLÁUSULA ADICIONAL N° 01, CLÁUSULA ADICIONAL N° 02	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	S/. 1,087,870.44	S/. 1,087,870.44	
2	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE COTABAMBA, COYLURQUI, HAQUIRA, TAMBOMBAMBA Y MARA - COTABAMBA - APURÍMAC	No 032-2018-MEM/DGER	CONTRATO, CLÁUSULA ADICIONAL N° 01, CLÁUSULA ADICIONAL N° 02	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	S/. 575,359.61	S/. 575,359.61	
3	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CELENDÍN FASE III - CAJAMARCA"	No 083-2015-MEM/DGER	CONTRATO, CLÁUSULA ADICIONAL N° 02	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	S/. 517,132.37	S/. 517,132.37	
4	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 2 DE LAS PROVINCIAS PUNO, CHUCUITO, SAN ROMÁN, EL COLLAO Y LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"	No 076-2015-MEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE FORMALIZACIÓN DE CONSORCIO	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	50.00%	S/. 1,369,145.58	S/. 684,572.79	
5	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO V ETAPA, VI ETAPA, VII ETAPA - FASE I Y VII ETAPA - FASE II", DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	No 018-2015-MEM/DGER	CONTRATO, CLÁUSULA ADICIONAL N° 01	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	S/. 1,105,797.36	S/. 1,105,797.36	

		MONTO TOTAL=	SI: 3,870,732.57	CUMPLE
		PUNTAJE:	90	
B METODOLOGIA PROPUESTA				ACREDITA
1)	Los Procedimientos de Trabajo: Deberá contener, por lo menos, los siguientes puntos:		ACREDITA	10
	a.Normativa Aplicable Vigente	ACREDITA		
	b.Desarrollo de Actividades Asociadas al Estudio	ACREDITA		
	c.Cronograma de Actividades - Hitos Principales y Ruta Crítica	ACREDITA		
	d.Funciones de Trabajo del Personal Asignado al Estudio	ACREDITA		
	e.Diagrama de Organización del Consultor	ACREDITA		
	f.Recursos Humanos y Materiales	ACREDITA		
2)	Los Mecanismos de Aseguramiento de Calidad: Deberá contener, por lo menos, los siguientes puntos:		ACREDITA	
	a.Control de los Procedimientos de Trabajo	ACREDITA		
	b.Control de Calidad de los Trabajos de Campo	ACREDITA		
	c.Control de Calidad de los Trabajos de Gabinete	ACREDITA		
	d.Control de Ejecución de Plazos	ACREDITA		
	e.Control Económico	ACREDITA		
3)	Los Sistemas de Control de los Servicios Prestados: Deberá contener, por lo menos, los siguientes puntos:		ACREDITA	
	a.Control de Desplazamiento de Personal a Campo	ACREDITA		
	b.Control del Desarrollo de los Trabajos Topográficos	ACREDITA		
	c.Control del Desarrollo de los Trabajos de Gabinete	ACREDITA		
	d.Control de Obtención de Información de Terceros	ACREDITA		
	e.Control del Desarrollo de Toma de Calicatas y Estudios de Suelos	ACREDITA		
	f.Control de Entregables	ACREDITA		
	g. Control de Implementación del Estudio	ACREDITA		
4)	Los Sistemas de Seguridad Industrial para los Recursos Empleados: Deberá contener, por lo menos, los siguientes puntos:		ACREDITA	
	a.Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles	ACREDITA		
	b.Identificación de Zonas Riesgo en Toda la Zonal del Proyecto	ACREDITA		
	c.Recursos Materiales para Cumplimiento de Seguridad	ACREDITA		
	d.Charlas de Capacitación para Cumplimiento de Seguridad	ACREDITA		
	e.Verificación de Cumplimiento de Seguridad	ACREDITA		
	f.Plan de seguridad y Salud en el Trabajo	ACREDITA		
5)	Metodología de Actuación en Casos de Accidentes Fatales, Graves y Leves Deberá contener, por lo menos, los siguientes puntos:		ACREDITA	
	a.Procedimiento a Seguir en Caso de Accidentes	ACREDITA		
	b.Identificación de Ubicación y Acceso a Centros de Asistencia Médica en caso de Accidentes	ACREDITA		
	c.Seguros del Personal de Trabajo	ACREDITA		
RESULTADO				10
		PT.J. MAXIMO :	100	PT.J. OBTENIDO 100.00

ANEXO N° 01 ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN CONCURSO PÚBLICO N° 001-2024-MINEM/DGER		
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "INSTALACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE II-CAJAMARCA"		
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 150 días calendario		
1. POSTOR: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES KEVIN S.A.C.		
OFERTA TÉCNICA		
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA		
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA CUMPLE
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA (DNI)	PRESENTA CUMPLE
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO	PRESENTA CUMPLE
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA CUMPLE
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	PRESENTA CUMPLE
a.6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	NO APLICA -
RESULTADO		ADMITIDO

REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL SUPERVISOR	
TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES	PRESENTA CATEGORIA "C"

ANEXO N° 02 ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN								
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							ACREDITA
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1 750 000,00 (Un millón setecientos cincuenta mil con 00/100 soles) por la contratación de servicios de consultoria iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas)								
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO								
N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Otro documento sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO
2	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y AUTORIZACION DEL PIP 2252487 PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO NUCLEAR RACSO	N° 031-2018-IPEN/ADMI	RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 091-19-IPEN/PRES	-	50.00%	S/. 171,619.20	S/. 85,809.60	SE ESTA CONSIDERANDO LO CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO DEFINITIVO, EQUIVALENTE AL 40% DEL MONTO DEL CONTRATO (INFORME DEL ENTREGABLE 2)
3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL SALDO DE OBRA "CREACIÓN (ENLACE PIP) DOS SALIDAS EN 60KV DE LA SET ORCOTUNA A CONCEPCION-JAUJA Y AL PARQUE INDUSTRIAL, DISTRITO DE ORCOTUNA-DEPARTAMENTO DE JUNIN-PARTE I	N° GR-036-2022/ELCTO	RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL N° 099	-	100.00%	S/. 134,092.78	S/. 134,092.78	S/. 219,902.38
4	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO EN LOS DISTRITOS DE YURIMAGUAS, BALSAPUERTO Y LAGUNAS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"	N° 002-2021-MINEM/DGER	OFICIO N° 514-2021-MINEM/DGER/DPRO-JPN	-	6.00%	S/. 604,083.53	S/. 36,245.01	S/. 256,147.39
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	N° 037-2021-MINEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	-	25.00%	S/. 1,472,216.74	S/. 368,054.19	S/. 624,201.58
6	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES PRIMARIAS 22.9 KV Y REDES SECUNDARIAS 0.38-0.220 KV DE LA CIUDAD DE JULI-DISTRITO DE JULI-PROVINCIA CHUCUITO-DEPARTAMENTO DE PUNO"	N° 004-2020-ELPU/GG	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE PROYECTO N° 096-2021-ELPU/GT	-	100.00%	S/. 115,711.56	S/. 115,711.56	S/. 739,913.14
7	ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION Y ESTUDIO DEFINITIVO: "AMPLIACION DE LA SUBESTACION DE POTENCIA EN 9 MVA DE LA SET ANDAHUASI DISTRITO DE SAYAN - PROVINCIA DE HUAJARA - DEPARTAMENTO DE LIMA"	N° 011-2023-ADINELSA	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 106-2023-GG-ADINELSA	INFORME TÉCNICO N° 00002-2024-CEIIE-DSI2-ADINELSA	100.00%	S/. 86,837.24	S/. 86,837.24	S/. 826,750.38
8	ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE SET SAN FRANCISCO 60/22.9 KV"	N° GR-187-2017/ELCTO	ACTA DE CONFORMIDAD DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y DEFINITIVO DEL PROYECTO		100.00%	S/. 259,237.03		NO SE DESAGREGA EL MONTO TOTAL DEL SERVICIO, DONDE SE VERIFIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO DE PREINVERSION Y AL ESTUDIO DEFINITIVO (EL QUE SE REQUIERE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA)
9	"ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LAS SET ZARUMILLA Y PUERTO PIZARRO"	N° 213-2016-ENOSA	ACTA DE CONFORMIDAD DE ESTUDIO DEFINITIVO		100.00%	S/. 264,697.59		NO SE PRESENTA CONTRATO DE CONSORCIO PARA CONSTATAR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL POSTOR. SOLO SE CONSIDERAN LOS MONTO DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS, MÁS NO DEL PERFIL
10	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE BANCOS DE CONDENSADORES DE 3.4 MVAR EN BARRA DE 22.9KV DE LA SET LOS EJIDOS, DEPARTAMENTO DE PIURA"	N° 338-2016/ELECTRONOROESTE S.A.	ACTA DE CONFORMIDAD DE ESTUDIO DEFINITIVO		100.00%	S/. 58,681.40	S/. 58,681.40	S/. 885,431.78
11	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE TENSIÓN EN LAS SETS CASTILLA, SULLANA, PAITA, ZARUMILLAS, PUERTO PIZARRO Y TUMBES, DEPARTAMENTO DE PIURA Y TUMBES"	N° 381-2016-ENOSA	ACTA DE CONFORMIDAD DE ESTUDIO DEFINITIVO		50.00%	S/. 189,979.99	S/. 94,989.99	S/. 980,421.77
12	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "MODIFICACIÓN DE LA LÍNEA SUBTRANSMISIÓN 602KV PIURA OESTE-PIURA CENTRO (L-6650) EN EL TRAMO DE LA VIA EVITAMIENTO DEL INTERCAMBIO VIAL PIURA SULLANA"	N° 233-2016/ELECTRONOROESTE S.A.	ACTA DE CONFORMIDAD DE ESTUDIO DEFINITIVO		50.00%	S/. 110,164.80	S/. 55,082.40	S/. 1,035,504.17
13	ESTUDIO DEFINITIVO DE REUBICACIÓN DE LA LÍNEA DE SUB TRANSMISIÓN 33 KV S.E. PARQUE INDUSTRIAL - S.E. CHUPACA - CH HUARISA	ORDEN DE SERVICIO PED. COMPRA REG. SV. N° 4220011446	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD		100.00%	S/. 31,801.00	S/. 31,801.00	S/. 1,067,305.17
14	ESTUDIO DE PERFIL E INGENIERIA DEFINITIVA DE ADECUACIÓN DE DOS SALIDAS EN 60 KV DE LAS SET ORCOTUNA A CONCEPCIÓN - JAUJA Y AL PARQUE INDUSTRIAL	N° GR-150-2017/ELCTO	ACTA DE CONFORMIDAD DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y DEFINITIVO DEL PROYECTO		100.00%	S/. 101,067.00		NO SE DESAGREGA EL MONTO TOTAL DEL SERVICIO, DONDE SE VERIFIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO DE PREINVERSION Y AL ESTUDIO DEFINITIVO (EL QUE SE REQUIERE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA)
15	"ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSION Y ESTUDIO DEFINITIVO: AMPLIACION DE ALIMENTADORES EN LOS SECTORES DE CHEPEN Y ASCOPE"	GAL-032-2020	DOCUMENTO DE CONFORMIDAD HDNA-GRIP-0654-2024		100.00%	S/. 210,906.99		NO SE DESAGREGA EL MONTO TOTAL DEL SERVICIO, DONDE SE VERIFIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO DE PREINVERSION Y AL ESTUDIO DEFINITIVO (EL QUE SE REQUIERE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA)
MONTO TOTAL=							S/. 1,067,305.17	NO CUMPLE
RESULTADO							DESCALIFICADO	

ANEXO N° 01

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 001-2024-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO “INSTALACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE II-CAJAMARCA”

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 150 días calendario		
1. POSTOR: RANDA S.R.L.		
OFERTA TÉCNICA		
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA		
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	CUMPLE
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA (DNI)	CUMPLE
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO	CUMPLE
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	CUMPLE
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	CUMPLE
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	-
RESULTADO		ADMITIDO

REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL SUPERVISOR	
TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES	PRESENTA CATEGORIA "D"

ANEXO N° 02								
ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN								
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD						ACREDITA	
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1 750 000,00 (Un millón setecientos cincuenta mil con 00/100 soles) por la contratación de servicios de consultoria iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas								
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:								
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o								
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO								
N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Otro documento sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO
1	SERVICIO DE CONSULTORÍA: ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	015-2019-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	RESOLUCIÓN DIRECTORAL LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO, CONTRATO	100.00%	S/. 705,169.40	S/. 705,169.40	S/. 705,169.40
2	SERVICIO DE CONSULTORÍA: ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE CHALHUACHO EN LA PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"	016-2018-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	RESOLUCIÓN DIRECTORAL LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO, CONTRATO	100.00%	S/. 939,093.69	S/. 939,093.69	S/. 1,644,283.09
3	SERVICIO DE CONSULTORÍA: ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS MORONA, PASTAZA, CORRIENTES Y TIGRE, DISTRITOS FRONTERIZOS DE ANDOAS, MORONA, TIGRE Y TROMPETEROS, REGIÓN LORETO" DEPARTAMENTO DE LORETO	018-2017-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	CONTRATO	100.00%	S/. 790,390.00	S/. 790,390.00	S/. 2,434,673.09
4	SERVICIO DE CONSULTORÍA: ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL AYABACA VII ETAPA"	071-2015-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	CONTRATO	100.00%	S/. 740,847.33	S/. 740,847.33	S/. 3,175,520.42
MONTO TOTAL=							S/. 3,175,520.42	CUMPLE
RESULTADO							CALIFICADO	

ANEXO N° 03

EVALUACIÓN TÉCNICA: FACTORES DE EVALUACIÓN								
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD						PRESENTA	
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2 600 000,00 (Dos millones seiscientos mil con 00/100 soles) por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas								
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:								
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o								
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIEMENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO								
ITEM	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Otro documento sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	PUNTAJE OBTENIDO
1	SERVICIO DE CONSULTORÍA: ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	015-2019-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	RESOLUCIÓN DIRECTORAL LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO, CONTRATO	100.00%	S/. 705,189.40	S/. 705,189.40	
2	SERVICIO DE CONSULTORÍA: ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE CHALHUAHUACHO EN LA PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC"	016-2018-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	RESOLUCIÓN DIRECTORAL LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO, CONTRATO	100.00%	S/. 939,093.69	S/. 939,093.69	
3	SERVICIO DE CONSULTORÍA: ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS MORONA, PASTAZA, CORRIENTES Y TIGRE, DISTRITOS FRONTERIZOS DE ANDOAS, MORONA, TIGRE Y TROMPETEROS, REGIÓN LORETO" DEPARTAMENTO DE LORETO	018-2017-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	CONTRATO	100.00%	S/. 790,390.00	S/. 790,390.00	
4	SERVICIO DE CONSULTORÍA: ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL AYABACA VII ETAPA"	071-2015-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	CONTRATO	100.00%	S/. 740,847.33	S/. 740,847.33	
						MONTO TOTAL=	S/. 3,175,520.42	CUMPLE
						PUNTAJE:	90	

B	METODOLOGIA PROPUESTA						NO ACREDITA	
1)	Los Procedimientos de Trabajo: Deberá contener, por lo menos, los siguientes puntos:					NO ACREDITA POR NO DESARROLLAR EL CONTENIDO MINIMO, SEGÚN LAS BASES INTEGRADAS DEFINITIVAS		
	a.Normativa Aplicable Vigente		NO ACREDITA					
	b.Desarrollo de Actividades Asociadas al Estudio		ACREDITA					
	c.Cronograma de Actividades - Hitos Principales y Ruta Crítica		ACREDITA					
	d.Funciones de Trabajo del Personal Asignado al Estudio		NO ACREDITA					
	e.Diagrama de Organización del Consultor		NO ACREDITA					
	f.Recursos Humanos y Materiales		NO ACREDITA					
2)	Los Mecanismos de Aseguramiento de Calidad: Deberá contener, por lo menos, los siguientes puntos:					NO ACREDITA POR NO DESARROLLAR EL CONTENIDO MINIMO, SEGÚN LAS BASES INTEGRADAS DEFINITIVAS		
	a.Control de los Procedimientos de Trabajo		NO ACREDITA					
	b.Control de Calidad de los Trabajos de Campo		NO ACREDITA					
	c.Control de Calidad de los Trabajos de Gabinete		NO ACREDITA					
	d.Control de Ejecución de Plazos		NO ACREDITA					
	e.Control Económico		NO ACREDITA					
3)	Los Sistemas de Control de los Servicios Prestados: Deberá contener, por lo menos, los siguientes puntos:					NO ACREDITA POR NO DESARROLLAR EL CONTENIDO MINIMO, SEGÚN LAS BASES INTEGRADAS DEFINITIVAS		
	b.Desarrollo de Actividades Asociadas al Estudio							
	c.Cronograma de Actividades - Hitos Principales y Ruta Crítica							
	d.Funciones de Trabajo del Personal Asignado al Estudio							
	a.Control de Desplazamiento de Personal a Campo		NO ACREDITA					
	b.Control del Desarrollo de los Trabajos Topográficos		NO ACREDITA					
	c.Control del Desarrollo de los Trabajos de Gabinete		NO ACREDITA					
	d.Control de Obtención de Información de Terceros		NO ACREDITA					
	e.Control del Desarrollo de Toma de Calicatas y Estudios de Suelos		NO ACREDITA					
	f.Control de Entregables		NO ACREDITA					
	g.Control de Implementación del Estudio		ACREDITA					

4) Los Sistemas de Seguridad Industrial para los Recursos Empleados: Deberá contener, por lo menos, los siguientes puntos:			NO ACREDITA POR NO DESARROLLAR EL CONTENIDO MÍNIMO, SEGÚN LAS BASES INTEGRADAS DEFINITIVAS
a. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles	NO ACREDITA		
b. Identificación de Zonas Riesgo en Toda la Zonal del Proyecto	NO ACREDITA		
c. Recursos Materiales para Cumplimiento de Seguridad	NO ACREDITA		
d. Charlas de Capacitación para Cumplimiento de Seguridad	NO ACREDITA		
e. Verificación de Cumplimiento de Seguridad	NO ACREDITA		
f. Plan de seguridad y Salud en el Trabajo	NO ACREDITA		
5) Metodología de Actuación en Casos de Accidentes Fatales, Graves y Leves Deberá contener, por lo menos, los siguientes puntos:			NO ACREDITA POR NO DESARROLLAR EL CONTENIDO MÍNIMO, SEGÚN LAS BASES INTEGRADAS DEFINITIVAS
a. Procedimiento a Seguir en Caso de Accidentes	ACREDITA		
b. Identificación de Ubicación y Acceso a Centros de Asistencia Médica en caso de Accidentes	NO ACREDITA		
c. Seguros del Personal de Trabajo	NO ACREDITA		
RESULTADO			
0			
		PTJ. MAXIMO : 100	PTJ. OBTENIDO 90.00

ANEXO N° 01							
ADMISIÓN DE OFERTAS							
CONCURSO PÚBLICO N° 001-2024-MINEM/DGER							
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO “INSTALACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE II-CAJAMARCA”							
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 150 días calendario							
1. POSTOR: CONSORCIO RUBELEC & (ELECTROMECHANICA S.A.C. 50% Y LUCEAL INGENIEROS E.I.R.L. 50%)							
OFERTA TÉCNICA							
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA							
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA	CUMPLE				
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA (DNI)	PRESENTA	CUMPLE				
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO	PRESENTA	CUMPLE				
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA	CUMPLE				
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	CUMPLE				
a.6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA	CUMPLE				
RESULTADO				ADMITIDO			
REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL SUPERVISOR							
TIENE RNP EN LA CATEGORÍA “C o D” COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECHANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES						PRESENTA CATEGORIA “C “	
ANEXO N° 02							
ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN							
C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Si / 1 750 000,00 (Un millón setecientos cincuenta mil con 00/100 soles) por la contratación de servicios de consultoria iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas							
N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	CONTRATO	DOCUMENTO SUSTENTATORIO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	MONTO	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO
1	LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220/50/10,5 KV AMPLIACIÓN SE PARAGSHA II - SE FRANCOISE Y SUBESTACIONES	CONTRATO SIN	ACTA DE CONFORMIDAD DE SUBCONTRATO	100.00%	152,220.00		EL SERVICIO PRESTADO NO HACE MENCIÓN A LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DEFINITIVO, DEBIDO QUE LA INGENIERÍA DE DETALLE CORRESPONDE A UNA ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA.
2	PROYECTO SE 138/10 KV PLANTA ÓXIDOS: DISEÑO ELECTROMECAÁNICO A NIVEL DE INGENIERÍA DE DETALLE PARA CONSTRUCCIONES	CONTRATO SIN	ACTA DE CONFORMIDAD DE SUBCONTRATO	100.00%	143,547.00		No acredita la experiencia, toda vez que la suma total de los contratos adjuntos difieren del monto total consignando en el acta de conformidad. Asimismo, en la conformidad de la prestación no hace referencia a los 2 contratos. Asimismo, no desagrega lo que corresponde al servicio de un estudio definitivo.
3	PROYECTO CENTRAL TÉRMICA PLANTA ÓXIDOS: INGENIERÍA DE DETALLE PARA OBRAS ELECTROMECHANICAS Y OBRAS CIVILES	CONTRATO SIN	ACTA DE CONFORMIDAD DE SUBCONTRATO	100.00%	114,578.00		
4	INGENIERÍA DE DETALLE PARA EL MONTAJE ELECTROMECAÁNICO Y OBRAS CIVILES PARA EL PROYECTO LT 220 KV MACHUPICCHU - QUENCORO - ONOCOROA Y TINTAYA NUEVA DE LA CONCESIÓN ATN3	CONTRATO SIN	ACTA DE CONFORMIDAD	100.00%	944,000.00		EL SERVICIO PRESTADO NO HACE MENCIÓN A LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DEFINITIVO, DEBIDO QUE LA INGENIERÍA DE DETALLE CORRESPONDE A UNA ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA.
5	PROYECTO: OBRAS CIVILES Y MONTAJES ELECTROMECAÁNICO DE LOS PAQUETES 4 Y 5 DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DE OPERACIONES SHOUGANG HIERRO PERÚ, SUBESTACIONES Y REDES EN 22.9 KV	NRO. DE PEDIDO 4500609972	ACTA DE CONFORMIDAD DE SUBCONTRATO	100.00%	633,778.00	633,778.00	633,778.00
6	INGENIERÍA PARA EL SISTEMA DE POTENCIA DEL PROYECTO LOM 23 KV PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CIRCUITOS DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN EN 23 KV MIXTA	CD139111-01-00216-5-DIS	ACTA DE CONFORMIDAD	100.00%	1,571,417.80	1,571,417.80	2,205,195.80
7	INGENIERÍA PARA LT 60 KV COMAS - HUARANGAL	L/S N° 003-2015-0T 10.4 - 9111	ACTA DE CONFORMIDAD	100.00%	404,032.64	404,032.64	2,609,228.44
8	AMPLIACIÓN SE VIRÚ 60/22.9/10 KV	CONTRATO N° GAI/L-37-2020	FORMATO ACTA DE CONFORMIDAD	100.00%	49,506.79	49,506.79	El monto considerado corresponde al entregable 2: Edición Final del Estudio Definitivo según contrato, de acuerdo al formato de conformidad de fecha 14/07/2022
9	LT 138 KV PORVENIR - TRUJILLO SUR	CONTRATO GAI/L-016-2020	DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DE INFORME N° 2 (EDICIÓN FINAL) DEL ESTUDIO DEFINITIVO	100.00%	50,254.16	50,254.16	El monto considerado corresponde al entregable 2: Edición Final del Estudio Definitivo según contrato, de acuerdo a la conformidad de la edición final del estudio definitivo de fecha 10/05/2022
10	LT 138 KV PLAZA - TOTORAL	CONTRATO IAZ23319 - 5600017631	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - CONFORMIDAD DE SERVICIO	100.00%	202,630.78		EL SERVICIO PRESTADO NO HACE MENCIÓN A LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DEFINITIVO, DEBIDO QUE LA INGENIERÍA DE DETALLE CORRESPONDE A UNA ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA.
11	LT 138 KV ILO - MOQUEGUA	CONTRATO IAZ10720 - 5600020355 OC1	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - CONFORMIDAD DE SERVICIO	100.00%	508,143.23		
12	LT 138 KV ILO1 - REFINERIA	CONTRATO IAZ06119 - 5600016188	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - CONFORMIDAD DE SERVICIO	50.00%	175,439.95		
13	LT 138 KV ILO3 - QUEBRADA HONDA	CONTRATO IAZ15722 - 5600028110	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - CONFORMIDAD DE SERVICIO	100.00%	349,437.51	349,437.51	3,058,426.8968
14	GEOREFERENCIACIÓN LTS Y SSEE 2021	CONTRATO IAZ17420 - 5600021793	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - CONFORMIDAD DE SERVICIO	100.00%	882,156.74		LA GEORREFERENCIACIÓN CORRESPONDE A UNA ACTIVIDAD DE TOPOGRAFÍA, POR LO TANTO NO CORRESPONDE A UN ESTUDIO DEFINITIVO
15	LT 220 KV PACHACHACA - POMACOCOCHA Y POMACCHA - CARHUAMAYO	CONTRATO SIN	ACTA DE CONFORMIDAD	100.00%	106,143.95		EL SERVICIO PRESTADO NO HACE MENCIÓN A LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DEFINITIVO, DEBIDO QUE LA INGENIERÍA DE DETALLE CORRESPONDE A UNA ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA.
MONTO TOTAL=					Si/ 3,058,426.90		CUMPLE
RESULTADO					CALIFICADO		

ANEXO N° 03							
EVALUACIÓN TÉCNICA: FACTORES DE EVALUACIÓN							
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2 600 000,00 (Dos millones seiscientos mil con 00/100 soles) por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas							
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:							
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o							
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO							
ITEM	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	PUNTAJE OBTENIDO
1	LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220/50/10,5 KV AMPLIACIÓN SE PARAGSHA II - SE FRANCOISE Y SUBESTACIONES	CONTRATO S/N	ACTA DE CONFORMIDAD DE SUBCONTRATO	100.00%	152,220.00		EL SERVICIO PRESTADO NO HACE MENCIÓN A LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DEFINITIVO, DEBIDO QUE LA INGENIERÍA DE DETALLE CORRESPONDE A UNA ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA.
2	PROYECTO SE 138/10 KV PLANTA ÓXIDOS: DISEÑO ELECTROMECÁNICO A NIVEL DE INGENIERÍA DE DETALLE PARA CONSTRUCCIONES	CONTRATO S/N	ACTA DE CONFORMIDAD DE SUBCONTRATO	100.00%	143,547.00		No acredita la experiencia, toda vez que la suma total de los contratos adjuntos difieren del monto total consignando en el acta de conformidad. Asimismo, en la conformidad de la prestación no hace referencia a los 2 contratos. Asimismo, no desglosa lo que corresponde al servicio de un estudio definitivo.
3	PROYECTO CENTRAL TÉRMICA PLANTA ÓXIDOS: INGENIERÍA DE DETALLE PARA OBRAS ELECTROMECÁNICAS Y OBRAS CIVILES	CONTRATO S/N	ACTA DE CONFORMIDAD DE SUBCONTRATO	100.00%	114,578.00		
4	INGENIERÍA DE DETALLE PARA EL MONTAJE ELECTROMECÁNICO Y OBRAS CIVILES PARA EL PROYECTO LT 220 KV MACHUPICCHU - QUENCORA - ONOCOROA Y TINTAYA NUEVA DE LA CONCESIÓN ATN3	CONTRATO S/N	ACTA DE CONFORMIDAD	100.00%	944,000.00		EL SERVICIO PRESTADO NO HACE MENCIÓN A LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DEFINITIVO, DEBIDO QUE LA INGENIERÍA DE DETALLE CORRESPONDE A UNA ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA.
5	PROYECTO: OBRAS CIVILES Y MONTAJES ELECTROMECÁNICO DE LOS PAQUETES 4 Y 5 DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DE OPERACIONES SHOUGANG HIERRO PERU. SUBESTACIONES Y REDES EN 22.9 KV	NRO. DE PEDIDO 4500609972	ACTA DE CONFORMIDAD DE SUBCONTRATO	100.00%	633,778.00	633,778.00	633,778.00
6	INGENIERÍA PARA EL SISTEMA DE POTENCIA DEL PROYECTO LOM 23 KV PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CIRCUITOS DE LINEAS DE SUBTRANSMISIÓN EN 23 KV MIXTA	C0139111-01-00216-S-DIS	ACTA DE CONFORMIDAD	100.00%	1,571,417.80	1,571,417.80	2,205,195.80
7	INGENIERÍA PARA LT 60 KV COMAS - HUARANGAL	L/S N° 003-2015-OT 10.4 - 9111	ACTA DE CONFORMIDAD	100.00%	404,032.64	404,032.64	2,609,228.44
8	AMPLIACIÓN SE VIRÚ 60/22.9/10 KV	CONTRATO N° GAIL-37-2020	-	100.00%	49,506.79	49,506.79	El monto considerado corresponde al entregable 2: Edición Final del Estudio Definitivo según contrato, de acuerdo al formato de conformidad de fecha 14/07/2022
9	LT 138 KV PORVENIR - TRUJILLO SUR	CONTRATO GAIL-016-2020	-	100.00%	50,254.16	50,254.16	El monto considerado corresponde al entregable 2: Edición Final del Estudio Definitivo según contrato, de acuerdo a la conformidad de la edición final del estudio definitivo de fecha 10/05/2022
10	LT 138 KV PLAZA - TOTOTAL	CONTRATO IAZ23319 - 5600017631	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - CONFORMIDAD DE SERVICIO	100.00%	202,630.78		EL SERVICIO PRESTADO NO HACE MENCIÓN A LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DEFINITIVO, DEBIDO QUE LA INGENIERÍA DE DETALLE CORRESPONDE A UNA ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA.
11	LT 138 KV ILO - MOQUEGUA	CONTRATO IAZ10720 - 5600020355 OC1	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - CONFORMIDAD DE SERVICIO	100.00%	508,143.23		
12	LT 138 KV ILO1 - REFINERIA	CONTRATO IAZ06119 - 5600016188	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - CONFORMIDAD DE SERVICIO	50.00%	175,439.95		
13	LT 138 KV ILO3 - QUEBRADA HONDA	CONTRATO IAZ15722 - 5600028110	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - CONFORMIDAD DE SERVICIO	100.00%	349,437.51	349,437.51	3,058,426.8968
14	GEOREFERENCIACIÓN LTS Y SSEE 2021	CONTRATO IAZ17420 - 5600021793	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - CONFORMIDAD DE SERVICIO	100.00%	882,156.74		LA GEORREFERENCIACIÓN CORRESPONDE A UNA ACTIVIDAD DE TOPOGRAFÍA, POR LO TANTO NO CORRESPONDE A UN ESTUDIO DEFINITIVO
15	LT 220 KV PACHACHACA - POMACCOCHA Y POMACCHA - CARHUAMAYO	CONTRATO S/N	ACTA DE CONFORMIDAD	100.00%	106,143.95		EL SERVICIO PRESTADO NO HACE MENCIÓN A LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DEFINITIVO, DEBIDO QUE LA INGENIERÍA DE DETALLE CORRESPONDE A UNA ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA.
					MONTO TOTAL=	S/. 3,058,426.90	90
RESULTADO						ACREDITA	

B METODOLOGIA PROPUESTA			ACREDITA	
1)	Los Procedimientos de Trabajo: Deberá contener, por lo menos, los siguientes puntos:			
	a.Normativa Aplicable Vigente	ACREDITA		
	b.Desarrollo de Actividades Asociadas al Estudio	ACREDITA		
	c.Cronograma de Actividades - Hitos Principales y Ruta Crítica	ACREDITA		
	d.Funciones de Trabajo del Personal Asignado al Estudio	ACREDITA		
	e.Diagrama de Organización del Consultor	ACREDITA		
	f.Recursos Humanos y Materiales	ACREDITA		
2)	Los Mecanismos de Aseguramiento de Calidad: Deberá contener, por lo menos, los siguientes puntos:			
	a.Control de los Procedimientos de Trabajo	ACREDITA		
	b.Control de Calidad de los Trabajos de Campo	ACREDITA		
	c.Control de Calidad de los Trabajos de Gabinete	ACREDITA		
	d.Control de Ejecución de Plazos	ACREDITA		
	e.Control Económico	ACREDITA		

3)	Los Sistemas de Control de los Servicios Prestados: Deberá contener, por lo menos, los siguientes puntos:				
a.	Control de Desplazamiento de Personal a Campo			ACREDITA	
b.	Control del Desarrollo de los Trabajos Topográficos			ACREDITA	10
c.	Control del Desarrollo de los Trabajos de Gabinete			ACREDITA	
d.	Control de Obtención de Información de Terceros			ACREDITA	
e.	Control del Desarrollo de Toma de Calicatas y Estudios de Suelos			ACREDITA	
f.	Control de Entregables			ACREDITA	
g.	Control de Implementación del Estudio			ACREDITA	
4)	Los Sistemas de Seguridad Industrial para los Recursos Empleados: Deberá contener, por lo menos, los siguientes puntos:				
a.	Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles			ACREDITA	
b.	Identificación de Zonas Riesgo en Toda la Zona del Proyecto			ACREDITA	
c.	Recursos Materiales para Cumplimiento de Seguridad			ACREDITA	
d.	Charlas de Capacitación para Cumplimiento de Seguridad			ACREDITA	
e.	Verificación de Cumplimiento de Seguridad			ACREDITA	
f.	Plan de seguridad y Salud en el Trabajo			ACREDITA	
5)	Metodología de Actuación en Casos de Accidentes Fatales, Graves y Leves Deberá contener, por lo menos, los siguientes puntos:				
a.	Procedimiento a Seguir en Caso de Accidentes			ACREDITA	
b.	Identificación de Ubicación y Acceso a Centros de Asistencia Médica en caso de Accidentes			ACREDITA	
c.	Seguros del Personal de Trabajo			ACREDITA	
RESULTADO					
					10
		PT.J. MAXIMO :	100	PT.J. OBTENIDO	100.00

CONCURSO PÚBLICO N° 001-2024-MINEM/DGER

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 150 días calendario

1. POSTOR: CONSORCIO SAN ANTONIO (STRALIS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 30% Y DESARROLLO CON INGENIERÍA CONTRATISTAS GENERALES S.A. 70%)

OFERTA TÉCNICA

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL SUPERVISOR	
TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES	PRESENTA CATEGORIA "D"

C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	ACREDITA
<p>FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1 750 000,00 (Un millón setecientos cincuenta mil con 00/100 soles) por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas</p>		

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO

ANEXO N° 03	
EVALUACIÓN TÉCNICA: FACTORES DE EVALUACIÓN	

EVALUACION TECNICA: FACTORES DE EVALUACION

A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	PRESENTA
---	---	----------

FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2 600 000,00 (Dos millones seiscientos mil con 00/100 soles) por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas

M >= S/.2 600 000,00:
[90] punt

$M \geq 2,175,000$ y $< S/2 \ 600\ 000,00$:
[80]puntos

$M > S/ 1\,750\,000,00$ y $< 2,175,000:$
[70] puntos

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO

ITEM	SERVICIOS DE CONSULTORIA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Otro documento sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	PUNTAJE OBTENIDO
1	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN S.E.R. YURINAKI II ETAPA SECTOR PERENÉ, DEPARTAMENTO DE JUNÍN"	N° 017-2012-MEM/DGER	CONTRATO, CONSTITUCION DE CONSORCIO	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	50.00%	S/. 652,890.79	S/. 326,445.40	
2	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL LOTE N° 02 SER MAZOCRUZ II ETAPA	N° 023-2014-ELPU/GG	CONTRATO	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	100.00%	S/. 354,549.71	S/. 354,549.71	
3	CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV PONGO DE CAYNARACHI - YURIMAQUAS Y SUBESTACIONES"	CONTRATO G-066-2014	CONTRATO, RESOLUCION GERENCIAL		100.00%	S/. 980,916.30	S/. 980,916.30	
4	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFIL Y ESTUDIO DEFINITIVO: "L.T. 60 KV POECHOS - LAS LOMAS - QUIROZ Y SUBESTACIONES ASOCIADAS, PROVINCIAS DE SULLANA, PIURA Y AYABACA"	N° GR/L-338-2014/ENOSA-RP	CONTRATO, ORDEN DE PROCEDER, ADENDA N° 04	ACTA DE CONFORMIDAD DE ESTUDIO DEFINITIVO	100.00%	S/. 419,645.76	S/. 419,645.76	
5	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SET ORCOTUNA 40MVA, 220/60 KV, CON SU LÍNEA DE DERIVACIÓN EN 220 KV SET ORCOTUNA	N° GR/L-077-2012/C/ELECTROCENTRO	CONTRATO	ACTA DE CONFORMIDAD DE ESTUDIO DEFINITIVO	100.00%	S/. 441,023.82	S/. 441,023.82	
						MONTO TOTAL=	S/. 2,522,580.99	CUMPLE
							PUNTAJE:	90

B METODOLOGIA PROPUESTA				ACREDITA
1)	Los Procedimientos de Trabajo: Deberá contener, por lo menos, los siguientes puntos:		ACREDITA	10
	a.Normativa Aplicable Vigente	ACREDITA		
	b.Desarrollo de Actividades Asociadas al Estudio	ACREDITA		
	c.Cronograma de Actividades - Hitos Principales y Ruta Crítica	ACREDITA		
	d.Funciones de Trabajo del Personal Asignado al Estudio	ACREDITA		
	e.Diagrama de Organización del Consultor	ACREDITA		
	f.Recursos Humanos y Materiales	ACREDITA		
2)	Los Mecanismos de Aseguramiento de Calidad: Deberá contener, por lo menos, los siguientes puntos:		ACREDITA	
	a.Control de los Procedimientos de Trabajo	ACREDITA		
	b.Control de Calidad de los Trabajos de Campo	ACREDITA		
	c.Control de Calidad de los Trabajos de Gabinete	ACREDITA		
	d.Control de Ejecución de Plazos	ACREDITA		
	e.Control Económico	ACREDITA		
3)	Los Sistemas de Control de los Servicios Prestados: Deberá contener, por lo menos, los siguientes puntos:		ACREDITA	
	a.Control de Desplazamiento de Personal a Campo	ACREDITA		
	b.Control del Desarrollo de los Trabajos Topográficos	ACREDITA		
	c.Control del Desarrollo de los Trabajos de Gabinete	ACREDITA		
	d.Control de Obtención de Información de Terceros	ACREDITA		
	e.Control del Desarrollo de Toma de Calicatas y Estudios de Suelos	ACREDITA		
	f.Control de Entregables	ACREDITA		
	g.Control de Implementación del Estudio	ACREDITA		
4)	Los Sistemas de Seguridad Industrial para los Recursos Empleados: Deberá contener, por lo menos, los siguientes puntos:		ACREDITA	
	a.Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles	ACREDITA		
	b.Identificación de Zonas Riesgo en Toda la Zonal del Proyecto	ACREDITA		
	c.Recursos Materiales para Cumplimiento de Seguridad	ACREDITA		
	d.Charlas de Capacitación para Cumplimiento de Seguridad	ACREDITA		
	e.Verificación de Cumplimiento de Seguridad	ACREDITA		
	f.Plan de seguridad y Salud en el Trabajo	ACREDITA		
5)	Metodología de Actuación en Casos de Accidentes Fatales, Graves y Leves Deberá contener, por lo menos, los siguientes puntos:		ACREDITA	
	a.Procedimiento a Seguir en Caso de Accidentes	ACREDITA		
	b.Identificación de Ubicación y Acceso a Centros de Asistencia Médica en caso de Accidentes	ACREDITA		
	c.Seguros del Personal de Trabajo	ACREDITA		
RESULTADO				10
PT.J. MAXIMO :				100
PT.J. OBTENIDO				100.00