

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	PUNO, 01 DE ABRIL DE 2024						
1.2 ÁREA USUARIA	OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE INVERSIONES						
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA (SUPERVISION DE OBRA) PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES Y PASAJES DEL SECTOR NORESTE DE LA CIUDAD DE PUNO- DISTRITO DE PUNO- PROVINCIA DE PUNO-REGION PUNO"						
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES Y PASAJES DEL SECTOR NORESTE DE LA CIUDAD DE PUNO- DISTRITO DE PUNO- PROVINCIA DE PUNO-REGION PUNO						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	18						
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2392619			
	Documento que declaró la viabilidad			FORMATON° 07-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N°001290		Fecha de recepción		20/03/2024	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
	Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		X		NO		
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Resolución Ministerial N.° 146-2021-VIVIENDA		Fecha de inicio de vigencia		15/05/2021
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NO APLICA

3 INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACION CDL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRA

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la estructura de componentes o rubros

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la estructura de componentes o rubros

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES Y PASAJES DEL SECTOR NORESTE DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO-REGION PUNO" CON CUI: 2392619.

UBICACION: DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION DE PUNO

II GASTOS VARIABLES

1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Alquiler de Oficina técnica	3	UND	4.0 meses	600.00	1,800.00
1.02	Alquiler de equipos de Computo	1	UND	4.0 meses	200.00	800.00
1.03	Alquiler de impresoras, scanner, etc.	1	UND	4.0 meses	20.00	80.00
1.04	Alquiler de Equipos Topográficos	0.50	MES	4.0 meses	2,000.00	4,000.00
1.05	Pago por Servicio, luz, agua, telefonía, mantenimiento de la Oficina Técnica	1	MES	4.0 meses	400.00	1,600.00
TOTAL					S/	8,520.00

2.00 GASTOS DE OFICINA

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Útiles de escritorio		MES	4.0 meses	297.47	1,189.89
2.02	Muebles para oficina técnica		GLB		2,500.00	2,500.00
2.03	Copias, impresiones y ploteos de planos		MES	4.0 meses	300.00	1,200.00
TOTAL					S/	4,890.00

3.00 PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)

ITEM	CARGO	INC	UND.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
PERSONAL CLAVE						
3.01	Supervisor de Obra	1.00	MES	4.0 meses	8,000.00	34,000.00
3.02	Especialista en Topografía Asistencial	0.50	MES	4.0 meses	8,000.00	4,000.00
3.03	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	1.00	MES	4.0 meses	6,000.00	24,000.00
3.04	Especialista en Calidad	0.50	MES	4.0 meses	6,000.00	12,000.00
PERSONAL NO CLAVE						
3.05	Asistente del Supervisor de Obra	1.00	MES	4.0 meses	5,000.00	20,000.00
3.06	Topógrafo	0.50	MES	4.0 meses	4,000.00	8,000.00
PERSONAL AUXILIAR						
3.07	Asistencia de topografía	0.50	MES	4.0 meses	2,000.00	4,000.00
TOTAL					S/	114,000.00

4.00 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND.	CANT.	VALOR	TOTAL
4.01	Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato	1	GLB	1	231.72	231.72
TOTAL					S/	231.72

5.00 SEGUROS (VER ANEXO 02)

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND.	CANT.	VALOR	TOTAL
5.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)	1	GLB	1	1,140.00	1,140.00
5.02	Seguro de VIDA LEY	1	GLB	1	623.13	623.13
5.03	Costo por emisión de póliza	1	GLB	1	52.00	52.00
TOTAL					S/	1,815.02

TOTAL GASTOS VARIABLES					S/	130,467.20
COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN					S/	154,481.28
UTILIDAD (5%)					S/	7,724.06
SUB TOTAL					S/	162,205.32
IGV (10%)					S/	20,166.66
TOTAL SUPERVISIÓN (5.04% C.T. Obra)					S/	191,402.28

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES Y PASAJES DEL SECTOR NORESTE DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO-REGION PUNO" CON CUI: 2392619.

UBICACION: DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION DE PUNO

	COSTO DIRECTO	154,481.28
ESTRUCTURA SUPERVISIÓN	COSTO DIRECTO (S/)	154,481.28
	UTILIDAD (5.00%)	7,724.06
	SUB TOTAL	162,205.32
	IGV (10%)	20,166.66
	TOTAL DE SUPERVISIÓN	191,402.28

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4.0 meses = 120 DIAS CALENDARIOS
FECHA DEL PRESUPUESTO: 20/02/2023
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INDIRECTA - POR CONTRATA

I GASTOS FIJOS

1.00 GASTOS DE LICITACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND.	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1.01	Compra de Bases de licitación	1	GLB	1	200.00	200.00
1.02	Elaboración de Propuesta	1	GLB	1	500.00	500.00
1.03	Gastos Legales (Notariales)	1	GLB	1	200.00	200.00
1.04	Gastos Varios (Fonfonías, etc.)	1	GLB	1	300.00	300.00
TOTAL					S/	1,300.00

