



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL	22/02/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	ESTUDIOS PROYECTOS Y LIQUIDACIONES					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION PUBLICA: "CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR DE CRUZ BLANCA, EN EL CENTRO POBLADO DE HUISHIN, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	XXXXXXXXXX					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	2					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2564091				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°: 022-2023-MDCHH/SGEPyL/SG/JCAH	Fecha de recepción	25/01/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento
	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	Consiguar una síntesis de las observaciones						
	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	Consiguar una síntesis de las observaciones						
	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	Consiguar una síntesis de las observaciones						
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria
	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones						

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																						
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																					
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																						
	<p>ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: "CREACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR DE CRUZ BLANCA, EN EL CENTRO POBLADO DE HUISHIN, DISTRITO DE CHAVÍN DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">COSTO DEL PROYECTO</th> </tr> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UND</th> <th>CANT</th> <th>TIEMPO</th> <th>PRECIO S/.</th> <th>PARCIAL S/.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>PERSONAL PROFESIONAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Jefe de Proyecto</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>S/.</td> <td>S/ 8,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.02</td> <td>Especialista en Estructuras</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>S/.</td> <td>S/ 3,500.00</td> </tr> <tr> <td>01.03</td> <td>Especialista en Geotecnia</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>S/.</td> <td>S/ 3,500.00</td> </tr> <tr> <td>01.04</td> <td>Especialista en Hidrologia</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>S/.</td> <td>S/ 3,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 18,500.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ESTUDIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.01</td> <td>Estudio Topográfico</td> <td>glb</td> <td>1</td> <td></td> <td>S/.</td> <td>S/ 1,920.00</td> </tr> <tr> <td>02.02</td> <td>Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA)</td> <td>glb</td> <td>1</td> <td></td> <td>S/.</td> <td>S/ 5,000.00</td> </tr> <tr> <td>02.03</td> <td>Análisis Detallado de Medidas de Reducción de Riesgos de Desastres</td> <td>glb</td> <td>1</td> <td></td> <td>S/.</td> <td>S/ 1,500.00</td> </tr> <tr> <td>02.04</td> <td>Estudio de Mecánica de Suelos</td> <td>glb</td> <td>1</td> <td></td> <td>S/.</td> <td>S/ 1,500.00</td> </tr> <tr> <td>02.05</td> <td>Estudio Hidrológico</td> <td>glb</td> <td>1</td> <td></td> <td>S/.</td> <td>S/ 2,000.00</td> </tr> <tr> <td>02.06</td> <td>Estudio de Cantera</td> <td>glb</td> <td>1</td> <td></td> <td>S/.</td> <td>S/ 1,500.00</td> </tr> <tr> <td>02.07</td> <td>Cira</td> <td>glb</td> <td>1</td> <td></td> <td>S/.</td> <td>S/ 3,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 16,920.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PERSONAL AUXILIAR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03.01</td> <td>Cadista</td> <td>per</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>S/.</td> <td>S/ 1,700.00</td> </tr> <tr> <td>03.02</td> <td>Especialista en Metrados</td> <td>per</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>S/.</td> <td>S/ 1,700.00</td> </tr> <tr> <td>03.03</td> <td>Especialista en Costos</td> <td>per</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>S/.</td> <td>S/ 1,700.00</td> </tr> <tr> <td>03.04</td> <td>Especialista en Cronogramas</td> <td>per</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>S/.</td> <td>S/ 1,700.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 6,800.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICIOS Y OTROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04.01</td> <td>Oficina (Servicios Basicos)</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>S/.</td> <td>S/ 350.00</td> </tr> <tr> <td>04.02</td> <td>Impresión</td> <td>glb</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>S/.</td> <td>S/ 750.00</td> </tr> <tr> <td>04.03</td> <td>Útiles de Escritorio</td> <td>glb</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>S/.</td> <td>S/ 250.00</td> </tr> <tr> <td>04.04</td> <td>Alquiler de Camioneta (15 Dias)</td> <td>dias</td> <td>1</td> <td>15</td> <td>S/ 233.33</td> <td>S/ 3,499.95</td> </tr> <tr> <td>04.05</td> <td>Viactions</td> <td>glb</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>S/.</td> <td>S/ 1,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 6,349.95</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>COSTO DIRECTO S/</td> <td>48,569.95</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UTILIDAD (05.00%) S/</td> <td>2,428.50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>SUB TOTAL S/</td> <td>50,998.45</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IGV (18.00%) S/</td> <td>9,179.72</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>COSTO TOTAL S/</td> <td>60,178.17</td> </tr> </tbody> </table>		COSTO DEL PROYECTO							ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	TIEMPO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.	01	PERSONAL PROFESIONAL						01.01	Jefe de Proyecto	mes	1	1	S/.	S/ 8,000.00	01.02	Especialista en Estructuras	mes	1	1	S/.	S/ 3,500.00	01.03	Especialista en Geotecnia	mes	1	1	S/.	S/ 3,500.00	01.04	Especialista en Hidrologia	mes	1	1	S/.	S/ 3,500.00							S/ 18,500.00	2	ESTUDIOS						02.01	Estudio Topográfico	glb	1		S/.	S/ 1,920.00	02.02	Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA)	glb	1		S/.	S/ 5,000.00	02.03	Análisis Detallado de Medidas de Reducción de Riesgos de Desastres	glb	1		S/.	S/ 1,500.00	02.04	Estudio de Mecánica de Suelos	glb	1		S/.	S/ 1,500.00	02.05	Estudio Hidrológico	glb	1		S/.	S/ 2,000.00	02.06	Estudio de Cantera	glb	1		S/.	S/ 1,500.00	02.07	Cira	glb	1		S/.	S/ 3,500.00							S/ 16,920.00	3	PERSONAL AUXILIAR						03.01	Cadista	per	1	1	S/.	S/ 1,700.00	03.02	Especialista en Metrados	per	1	1	S/.	S/ 1,700.00	03.03	Especialista en Costos	per	1	1	S/.	S/ 1,700.00	03.04	Especialista en Cronogramas	per	1	1	S/.	S/ 1,700.00							S/ 6,800.00	4	SERVICIOS Y OTROS						04.01	Oficina (Servicios Basicos)	mes	1	1	S/.	S/ 350.00	04.02	Impresión	glb	1	1	S/.	S/ 750.00	04.03	Útiles de Escritorio	glb	1	1	S/.	S/ 250.00	04.04	Alquiler de Camioneta (15 Dias)	dias	1	15	S/ 233.33	S/ 3,499.95	04.05	Viactions	glb	1	1	S/.	S/ 1,500.00							S/ 6,349.95						COSTO DIRECTO S/	48,569.95						UTILIDAD (05.00%) S/	2,428.50						SUB TOTAL S/	50,998.45						IGV (18.00%) S/	9,179.72						COSTO TOTAL S/	60,178.17
COSTO DEL PROYECTO																																																																																																																																																																																																																																																							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	TIEMPO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.																																																																																																																																																																																																																																																	
01	PERSONAL PROFESIONAL																																																																																																																																																																																																																																																						
01.01	Jefe de Proyecto	mes	1	1	S/.	S/ 8,000.00																																																																																																																																																																																																																																																	
01.02	Especialista en Estructuras	mes	1	1	S/.	S/ 3,500.00																																																																																																																																																																																																																																																	
01.03	Especialista en Geotecnia	mes	1	1	S/.	S/ 3,500.00																																																																																																																																																																																																																																																	
01.04	Especialista en Hidrologia	mes	1	1	S/.	S/ 3,500.00																																																																																																																																																																																																																																																	
						S/ 18,500.00																																																																																																																																																																																																																																																	
2	ESTUDIOS																																																																																																																																																																																																																																																						
02.01	Estudio Topográfico	glb	1		S/.	S/ 1,920.00																																																																																																																																																																																																																																																	
02.02	Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA)	glb	1		S/.	S/ 5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																	
02.03	Análisis Detallado de Medidas de Reducción de Riesgos de Desastres	glb	1		S/.	S/ 1,500.00																																																																																																																																																																																																																																																	
02.04	Estudio de Mecánica de Suelos	glb	1		S/.	S/ 1,500.00																																																																																																																																																																																																																																																	
02.05	Estudio Hidrológico	glb	1		S/.	S/ 2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																	
02.06	Estudio de Cantera	glb	1		S/.	S/ 1,500.00																																																																																																																																																																																																																																																	
02.07	Cira	glb	1		S/.	S/ 3,500.00																																																																																																																																																																																																																																																	
						S/ 16,920.00																																																																																																																																																																																																																																																	
3	PERSONAL AUXILIAR																																																																																																																																																																																																																																																						
03.01	Cadista	per	1	1	S/.	S/ 1,700.00																																																																																																																																																																																																																																																	
03.02	Especialista en Metrados	per	1	1	S/.	S/ 1,700.00																																																																																																																																																																																																																																																	
03.03	Especialista en Costos	per	1	1	S/.	S/ 1,700.00																																																																																																																																																																																																																																																	
03.04	Especialista en Cronogramas	per	1	1	S/.	S/ 1,700.00																																																																																																																																																																																																																																																	
						S/ 6,800.00																																																																																																																																																																																																																																																	
4	SERVICIOS Y OTROS																																																																																																																																																																																																																																																						
04.01	Oficina (Servicios Basicos)	mes	1	1	S/.	S/ 350.00																																																																																																																																																																																																																																																	
04.02	Impresión	glb	1	1	S/.	S/ 750.00																																																																																																																																																																																																																																																	
04.03	Útiles de Escritorio	glb	1	1	S/.	S/ 250.00																																																																																																																																																																																																																																																	
04.04	Alquiler de Camioneta (15 Dias)	dias	1	15	S/ 233.33	S/ 3,499.95																																																																																																																																																																																																																																																	
04.05	Viactions	glb	1	1	S/.	S/ 1,500.00																																																																																																																																																																																																																																																	
						S/ 6,349.95																																																																																																																																																																																																																																																	
					COSTO DIRECTO S/	48,569.95																																																																																																																																																																																																																																																	
					UTILIDAD (05.00%) S/	2,428.50																																																																																																																																																																																																																																																	
					SUB TOTAL S/	50,998.45																																																																																																																																																																																																																																																	
					IGV (18.00%) S/	9,179.72																																																																																																																																																																																																																																																	
					COSTO TOTAL S/	60,178.17																																																																																																																																																																																																																																																	
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																					
	DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																					
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																						
	MONEDA	Nuevos Soles																																																																																																																																																																																																																																																					
	MONTO	Dólares																																																																																																																																																																																																																																																					
	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																																																					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																																																						
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>COSTO DIRECTO</td> <td>S/</td> <td>48,569.95</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD (05.00%)</td> <td>S/</td> <td>2,428.50</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td>S/</td> <td>50,998.45</td> </tr> <tr> <td>IGV (18.00%)</td> <td>S/</td> <td>9,179.72</td> </tr> <tr> <td>COSTO TOTAL</td> <td>S/</td> <td>60,178.17</td> </tr> </tbody> </table>		COSTO DIRECTO	S/	48,569.95	UTILIDAD (05.00%)	S/	2,428.50	SUB TOTAL	S/	50,998.45	IGV (18.00%)	S/	9,179.72	COSTO TOTAL	S/	60,178.17																																																																																																																																																																																																																																						
COSTO DIRECTO	S/	48,569.95																																																																																																																																																																																																																																																					
UTILIDAD (05.00%)	S/	2,428.50																																																																																																																																																																																																																																																					
SUB TOTAL	S/	50,998.45																																																																																																																																																																																																																																																					
IGV (18.00%)	S/	9,179.72																																																																																																																																																																																																																																																					
COSTO TOTAL	S/	60,178.17																																																																																																																																																																																																																																																					
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																																																																																																																																																						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/02/2023																																																																																																																																																																																																																																																					
	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/02/2023																																																																																																																																																																																																																																																					
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL	SI X NO																																																																																																																																																																																																																																																					
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedoras que cumplen con el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																																																						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI NO X																																																																																																																																																																																																																																																					
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																																																																																																																																																																																																						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDE UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI NO X																																																																																																																																																																																																																																																					

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">Municipalidad Distrital Chavín de Huántar  ----- Victor Antonio Sanchez Caballero DNI N° 40901648 Jefe de Logística y Control Patrimonial</div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				