

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	07/08/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	Oficina Catastro Empresarial						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Servicio de Consultoría para la actualización masiva del catastro comercial en plataforma GIS de la localidad de Punta de Bombón – Zona Sur Sedapar S.A.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	-						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Requerimiento N° 2024004967 Expediente N° 2024-22440-1		Fecha de recepción	30/07/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Consiga una síntesis de las observaciones</i>							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Consiga una síntesis de las observaciones</i>							
	-	-	-	-	-	-	-	-

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Consiguar una síntesis de las observaciones

## **2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

## **2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	-

## **3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

### **3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

#### **3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

##### **DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros			
DETALLE DE COSTOS	<b>a. Mano de obra</b>			
	Nº	Descripción	Unid.	Cant. U\$ Total
	1	Jefe de Proyecto	mes	4.25 3500 11.375.00
	1	Director de Proyecto - P&M	mes	3.25 2500 8.125.00
	1	Especialista informático	mes	1.75 2000 3.500.00
	1	Especialista catastro comercial	dia	2.75 130 357.50
	1	Digitador senior	mes	2.5 2000 5.000.00
	2	Digitador junior	mes	1.75 1500 2.625.00
	1	Especialista GIS/WEB	mes	2 4500 9.000.00
	5	Registrador catastral	dia	32 110 3.520.00
	<b>b. Viáticos</b>			
	Nº	Descripción	Unid.	Cant. U\$ Total
	1	Jefe de Proyecto - viáticos	dia	4 100 400
	1	Especialista catastro comercial - viáticos	dia	34 100 3.400
	5	Registrador catastral - viáticos	dia	28.5 100 2.850
	1	Asistente topografía - viáticos	dia	6.5 100 650
	1	Topógrafo senior - viáticos	dia	6.5 100 650
	1	Ing. de Seguridad - viáticos	dia	5.5 100 550
				21.200.00
	<b>c. Centro de Operaciones</b>			
	Nº	Descripción	Unid.	Cant. U\$ Total
	1	Especialista control de calidad base gráfica/aritmética	mes	0.75 3000 2.250.00
	1	Especialista catastro técnico	mes	3.5 3500 12.250.00
	1	Ing. de Seguridad	mes	1.25 3500 4.375.00
	1	Asistente catastral	mes	1 2000 2.000.00
	1	Técnico de control de calidad censo	mes	2.75 3000 8.250.00
				101.567.50
	<b>d. Movilidad y publicidad</b>			
	Nº	Descripción	Unid.	Cant. U\$ Total
	1	Paquetes encuestadores	unid.	630 2.5 1575
	1	Alquiler de camioneta (2 viajes)	dia	5 250 1250
	1	Publicidad radial	minutos	15 80 1200
	1	Señales oficiales	unid.	630 3 1890
				6.300.00
	<b>RESUMEN</b>			
	Mano de Obra (incl. Viáticos)			122.767.50
	Centro de Operaciones equipado y servicios			25.859.75
	Servicios de traslados encuestadores, personal y publicidad			6.200.00
	Seguridad y salud en el trabajo			13000
	Herramientas			1500
	Útiles de escritorio			3500
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>172,827.25</b>
	Gastos Generales 8%			13826.18
	Utilidad 15%			25924.0875
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>212,577.52</b>
	IGV 18%			38263.9532
	<b>TOTAL S/:</b>			<b>250,841.47</b>

##### **DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--



FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)

ESTADÍSTICA DE CUENTAS Y CANTIDADES DE MATERIALES Y EQUIPOS DE LA LOCALIDAD DE FUENTES DE OROZCO - SECTADAPAS A (Expresado en colones)						
No.	Descripción anual	Unid.	Cant.	Costo Unit.	Plus Total	TOTAL
<b>COMPONENTE 1. Planeamiento y dirección del proyecto</b>						
1.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
1.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
1.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 2. Censo censatario</b>						
2.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
2.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
2.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 3. Generación y procesamiento de censos censatarios</b>						
3.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
3.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
3.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 4. Procesamiento de fichas catastrales</b>						
4.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
4.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
4.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 5. Poblamiento y procesamiento de datos censatarios</b>						
5.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
5.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
5.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 6. Seguimiento y salud en el trabajo</b>						
6.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
6.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
6.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 7. Integración geoespacial</b>						
7.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
7.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
7.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 8. Líneas de factibilidad</b>						
8.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
8.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
8.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 9. Cierre del proyecto</b>						
9.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
9.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
9.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 10. Salud y seguridad en el trabajo</b>						
10.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
10.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
10.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 11. Centro de Operaciones</b>						
11.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
11.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
11.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 12. Centro de Operaciones</b>						
12.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
12.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
12.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 13. Centro de Operaciones</b>						
13.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
13.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
13.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 14. Centro de Operaciones</b>						
14.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
14.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
14.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 15. Centro de Operaciones</b>						
15.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
15.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
15.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 16. Centro de Operaciones</b>						
16.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
16.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
16.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 17. Centro de Operaciones</b>						
17.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
17.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
17.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 18. Centro de Operaciones</b>						
18.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
18.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
18.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 19. Centro de Operaciones</b>						
19.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
19.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
19.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 20. Centro de Operaciones</b>						
20.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
20.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
20.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 21. Centro de Operaciones</b>						
21.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
21.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
21.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 22. Centro de Operaciones</b>						
22.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
22.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
22.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 23. Centro de Operaciones</b>						
23.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
23.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
23.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 24. Centro de Operaciones</b>						
24.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
24.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
24.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 25. Centro de Operaciones</b>						
25.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
25.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
25.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 26. Centro de Operaciones</b>						
26.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
26.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
26.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 27. Centro de Operaciones</b>						
27.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
27.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
27.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 28. Centro de Operaciones</b>						
28.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
28.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
28.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 29. Centro de Operaciones</b>						
29.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
29.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
29.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 30. Centro de Operaciones</b>						
30.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
30.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
30.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 31. Centro de Operaciones</b>						
31.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
31.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
31.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 32. Centro de Operaciones</b>						
32.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
32.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
32.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 33. Centro de Operaciones</b>						
33.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
33.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
33.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 34. Centro de Operaciones</b>						
34.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
34.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
34.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 35. Centro de Operaciones</b>						
35.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
35.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
35.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 36. Centro de Operaciones</b>						
36.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
36.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
36.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 37. Centro de Operaciones</b>						
37.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
37.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
37.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 38. Centro de Operaciones</b>						
38.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
38.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
38.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 39. Centro de Operaciones</b>						
39.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
39.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
39.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 40. Centro de Operaciones</b>						
40.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
40.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
40.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 41. Centro de Operaciones</b>						
41.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
41.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
41.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 42. Centro de Operaciones</b>						
42.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
42.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
42.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 43. Centro de Operaciones</b>						
43.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
43.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
43.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 44. Centro de Operaciones</b>						
44.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
44.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
44.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 45. Centro de Operaciones</b>						
45.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
45.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
45.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 46. Centro de Operaciones</b>						
46.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
46.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
46.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 47. Centro de Operaciones</b>						
47.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
47.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
47.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 48. Centro de Operaciones</b>						
48.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
48.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
48.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 49. Centro de Operaciones</b>						
49.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
49.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
49.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 50. Centro de Operaciones</b>						
50.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
50.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
50.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 51. Centro de Operaciones</b>						
51.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
51.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
51.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 52. Centro de Operaciones</b>						
52.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
52.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
52.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 53. Centro de Operaciones</b>						
53.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
53.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
53.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 54. Centro de Operaciones</b>						
54.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
54.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
54.3. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	3.35	480.00		
<b>COMPONENTE 55. Centro de Operaciones</b>						
55.1. Gastos de Planeación	mes	0.5	39.99	1,980.00		3,550
55.2. Gastos de Planeación - PPS	mes	0.5	1.16	65.00		
55.3. Gastos de Planeación - PPS	mes					

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 250 841.47 Soles (doscientos cincuenta mil ochocientos cuarenta y uno con 47/100 soles)					
<p>En el caso de consultoria de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>								

4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
----	---

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	01/08/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	05/08/2024
-----	---	------------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>					

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación</i>					

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detalla:				

5.	 <p data-bbox="702 1975 1027 2013">Vanessa Isabel Arias Huanacuni Auxiliar de Servicios Generales</p> 
<p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>	

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.