

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28.02.2025					
1.2	ÁREA USUARIA	Oficina de Servicios Generales					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE LA IOARR "CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE BALANZA ANALITICA, BOMBA DE INFUSION Y CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO BREÑA EN LA LOCALIDAD BREÑA, DISTRITO DE BREÑA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2560091"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OEI 02: Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI N° 2560091				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Nota Informativa N° 202-OSG-INSN-2025		Fecha de recepción	17.02.2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	11.03.2025	De oficio	X	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1		1	Memorando N° 040-OSG-INSN-2025	11.03.2025			
<p><i>La Oficina de Servicios Generales, remite el Informe N° 007-WJLM/OSG-INSN-2025, en donde el área técnica manifiesta que de la revisión de cotizaciones se identificó que los valores ofertados superan el 20% de la estructura de costo del Servicio de Supervisión, y que en su calidad de área técnica y responsable de la formulación del requerimiento realizan la reestructuración del porcentaje de incidencia de participación de los especialistas a fin de obtener una mejor oferta por parte de los postores.</i></p>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	Anexo 01						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	Anexo 02						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 90,000.00 (Noventa Mil con 00/100 soles)				
<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			20.02.2025		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		25.03.2025
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
<p><i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i></p>							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X
<p><i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i></p>							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;"> MINISTERIO DE SALUD INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO  ----- Lic. Adm. MARCO SARANGO TORNERO Jefe de la Oficina de Logística </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				





ANEXO N° 01

Estructura de costos del Proveedor

ESTRUCTURA DE COSTO									
SUPERVISION DE ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE DE OBRA Y EQUIPAMIENTO									
Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	Costo S/.	% Incidencia	Parcial S/.	Total S/.
COSTO DIRECTO									
A		Sueldo y Salario							
	a.1	Personal profesional							
	a.1.1	Jefe de supervisión	mes	1	1.5	6,500.00	100%	9,750.00	54,750.00
	a.1.2	Supervisión de Arquitectura y señalización	mes	1	1.5	6,000.00	100%	9,000.00	54,750.00
	a.1.3	Supervisión de Estructuras	mes	1	1.5	6,000.00	80%	7,200.00	
	a.1.4	Supervisión de instalaciones sanitarias	mes	1	1.5	6,000.00	80%	7,200.00	
	a.1.5	Supervisión de instalaciones mecánicas - eléctricas	mes	1	1.5	6,000.00	80%	7,200.00	
	a.1.6	Supervisión de instalaciones redes de cableado estructurado (comunicaciones)	mes	1	1.5	6,000.00	80%	7,200.00	
	a.1.7	Supervisión de Equipamiento	mes	1	1.5	6,000.00	80%	7,200.00	
COSTO GENERALES									
COSTO GENERALES FIJOS									
B		Alquileres y servicios							
	b.1	Alquileres							
	b.1.1	Oficina	mes	1	1.5	1,000.00	100%	1,500.00	11,100.00
	b.1.2	Equipos de cómputo	unidad	5	1.5	1,000.00	100%	7,500.00	
	b.1.3	Profesionales (incluye SCTR, medicina y Equipos de protección personal)	mes	7	1.5	200.00	100%	2,100.00	
	b.2	Otros							
	b.2.1	Presentación de propuestas	Gbl	1	1	1,000.00	100%	1,000.00	1,000.00
COSTO GENERALES VARIABLES									
C		Materiales, Mobiliario y útiles de oficina							
	c.1	Copias e impresiones, planos	Gbl	1	1	1,000.00	100%	1,000.00	2,487.44
	c.2	Materiales de oficina y útiles de escritorio	Gbl	1	1	937.44	100%	937.44	
	c.3	Varios (equipos de comunicación)	Gbl	1	1	550.00	100%	550.00	
		COSTO SUB TOTAL							69,337.44
		UTILIDAD							6,933.74
		SUB TOTAL							76,271.18
		IGV (18%)							13,728.81
		COSTO TOTAL DEL SERVICIO							90,000.00



Diego A. Robles Venascqui
ARQUITECTO
CAP. N° 15362



ANEXO N° 02

Estructura de costos de la Entidad

ESTRUCTURA DE COSTO									
SUPERVISIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DE OBRA Y EQUIPAMIENTO									
Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	Costo S/.	% Incidencia	Parcial S/.	Total s/.
COSTO DIRECTO									
A		Sueldo y Salario							62,400.00
	a.1	Personal profesional							62,400.00
	a.1.1	Jefe de supervisión	mes	1	1.5	8,000.00	100%	12,000.00	
	a.1.2	Supervisión de Arquitectura y señalización	mes	1	1.5	7,000.00	100%	10,500.00	
	a.1.3	Supervisión de Estructuras	mes	1	1.5	7,000.00	80%	8,400.00	
	a.1.4	Supervisión de instalaciones sanitarias	mes	1	1.5	7,000.00	80%	8,400.00	
	a.1.5	Supervisión de instalaciones mecánicas - eléctricas	mes	1	1.5	7,000.00	80%	8,400.00	
	a.1.6	Supervisión de instalaciones redes de cableado estructurado	mes	1	1.5	7,000.00	70%	7,350.00	
	a.1.7	Supervisión de Equipamiento	mes	1	1.5	7,000.00	70%	7,350.00	
COSTO GENERALES									
COSTO GENERALES FIJOS									
B		Alquileres y servicios							8,400.00
	b.1	Alquileres							
	b.1.1	Oficina	mes	1	1.5	1,200.00			
	b.1.2	Equipos de cómputo	unidad	3	1.5	700.00	100%	1,800.00	
	b.1.3	Profesionales (incluye SCTR, medicina y Equipos de protección)	Gbl	1	1.5	500.00	100%	3,150.00	
	b.2	Otros							1,200.00
	b.2.1	Presentación de propuestas	Gbl	1	1	1,200.00	100%	1,200.00	
COSTO GENERALES VARIABLES									
C		Materiales, Mobiliario y útiles de oficina							1,500.00
	c.1	Copias e impresiones, planos	Gbl	1	1	550.00	100%	550.00	
	c.2	Materiales de oficina y útiles de escritorio	Gbl	1	1	500.00	100%	500.00	
	c.3	Varios (equipos de comunicación)	Gbl	1	1	450.00	100%	450.00	
		COSTO SUB TOTAL							70,800.00
		UTILIDAD							7,080.00
		SUB TOTAL							77,880.00
		IGV (18%)							14,018.40
		COSTO TOTAL DEL SERVICIO							91,898.40

