

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/07/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Servicio de SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL GUADULFO SILVA CARBAJAL, ZONA B, DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N°2444118						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	7						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2444118				
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N°08-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N.º 156-2024-SOP/GDU/MDL		Fecha de recepción	3/07/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NO SE REALIZARON AJUSTES AL REQUERIMIENTO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL


3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
1. ETAPA DE SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL GUADALUPE SILVA CARBAJAL, ZONA B, DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N°2444115									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	% PARTIC.	TIEMPO (Hrs)	PRECIO \$/	COSTO PARCIAL \$/	COSTO TÁXIFA DTA \$/	
A	SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Beneficios Sociales)						707.850.00	1.515.84	
A.1	PERSONAL PROFESIONAL								
A.1.1	Jefe de Supervisión	Und	1	100%	350	350.00	140.400.00	350.00	
A.1.2	Ingeniero Especialista en estructuras	Und	1	50%	350	300.00	70.200.00	150.00	
A.1.3	Especialista en Arquitectónica	Und	1	50%	350	300.00	58.500.00	150.00	
A.1.4	Ingeniero Especialista Eléctrico	Und	1	40%	350	300.00	46.800.00	120.00	
A.1.5	Ingeniero Especialista en Sanitarias	Und	1	40%	350	300.00	46.800.00	120.00	
A.1.6	Ingeniero Especialista en Seguridad de Obra y Salud en el Trabajo	Und	1	100%	350	300.00	117.000.00	300.00	
A.1.7	Ingeniero Especialista en Calidad	Und	1	100%	350	300.00	117.000.00	300.00	
A.2	PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR								
A.2.1	Asistente de Jefe de Supervisión	Und	1	100%	350	200.00	78.000.00	200.00	
A.2.2	Asistente Técnico	Und	1	50%	350	170.00	33.150.00	85.00	
B	ALQUILER Y SERVICIOS						132.600.00	340.00	
B.1	Alquiler de Oficinas								
B.1.1	Alquiler y Mantenimiento de Oficina	Alq	1	100%	350	50.00	15.500.00	50.00	
B.2	Equipos de Computo								
B.2.1	Computadora estacionaria o portátil con procesador i7 y/o similar	Alq	6	100%	350	10.00	23.400.00	60.00	
B.2.2	Fotocopiadora Multifuncional A-3, A-4	Alq	1	100%	350	20.00	7.800.00	20.00	
B.2.3	Impresora Plotter A0 - A1	Alq	1	50%	350	20.00	3.900.00	10.00	
B.3	Alquiler de Vehículos (incl. Operador, combustible y seguros)								
B.3.1	Camioneta 4x4 6 x42 (puede cabina a todo costo)	Alq	1	100%	350	200.00	78.000.00	200.00	
C	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						17.588.69	43.84	
C.1	Impresión de Seguridad	Gib	1	100%	350	23.54	9.235.69	23.84	
C.2	Útiles de oficina: papel, impresión de planos, otros	Gib	1	100%	350	20.00	7.800.00	20.00	
D	POLEZAS						18.225.00	45.00	
C.1	Polea SCTR Surtido	Cda	1	100%	350	20.00	7.800.00	20.00	
C.2	Polea SCTR Frenado	Cda	1	100%	350	20.00	7.800.00	20.00	
COSTO DIRECTO ETAPA 1 (A)							873.148.69	2.218.84	

2. ETAPA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	% PARTIC.	TIEMPO (Hrs)	PRECIO \$/	COSTO PARCIAL \$/		
A	SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Beneficios Sociales)						13.500.00		
A.1	PERSONAL PROFESIONAL								
A.1.1	Ing. Especialista en Liquidación	Und	1	100%	30	300.00	9.000.00		
A.1.2	Asistente Técnico	Und	1	100%	30	150.00	4.500.00		
B	ALQUILER Y SERVICIOS						3.000.00		
B.1	Alquiler de Oficinas						1.500.00		
B.1.1	Alquiler y Mantenimiento de Oficina	Alq	1	100%	30	50.00	1.500.00		
B.2	Equipos de Computo						1.200.00		
B.2.1	Computadora estacionaria o portátil con procesador i7 y/o similar	Alq	1	100%	30	10.00	300.00		
B.2.2	Fotocopiadora Multifuncional A-3, A-4	Alq	1	100%	30	20.00	600.00		
B.2.3	Impresora Plotter A0 - A1	Alq	1	50%	30	20.00	300.00		
C	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						600.00		
C.1	Útiles de oficina: papel, impresión de planos, otros	Gib	1	100%	30	20.00	600.00		
COSTO DIRECTO ETAPA 2 (B)							17.400.00		

COSTO DIRECTO ETAPA 1 y 2 (A) + (B)							890.548.69
GASTOS GENERALES (10%)							89.054.87
UTILIDAD (8%)							71.243.90
SUB TOTAL							1.050.847.46
I.G.V. (1.5%)							15.762.71
TOTAL							1.240.000.00



ING. GERARDO PAREDES HUAMANI
INGENIERO CIVIL
CIP N° 56597



82

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS

I ETAPA DE SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL GUADALUPE SILVA CARBAJAL, ZONA B, DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N°244118

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	% PARTIC.	TIEMPO (días)	PRECIO S/	COSTO PARCIAL S/	COSTO TARIFA DIARIA S/
A	SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Beneficios Sociales)						729,300.00	1,870.00
A.1	PERSONAL PROFESIONAL							
A.1.1	Jefe de Supervisión	Und.	1	100%	390	400.00	156,000.00	400.00
A.1.2	Ingeniero Especialista en estructuras	Und.	1	60%	390	300.00	70,200.00	180.00
A.1.3	Especialista en Arquitectura	Und.	1	50%	390	300.00	58,500.00	150.00
A.1.4	Ingeniero Especialista Eléctrico	Und.	1	40%	390	300.00	46,800.00	120.00
A.1.5	Ingeniero Especialista en Sanitarias	Und.	1	40%	390	300.00	46,800.00	120.00
A.1.6	Ingeniero Especialista en Seguridad de Obra y Salud en el Trabajo	Und.	1	100%	390	300.00	117,000.00	300.00
A.1.7	Ingeniero Especialista en Calidad	Und.	1	100%	390	300.00	117,000.00	300.00
A.2	PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR							
A.2.1	Asistente de Jefe de Supervisión	Und.	1	100%	390	200.00	78,000.00	200.00
A.2.2	Asistente Técnico	Und.	1	50%	390	200.00	39,000.00	100.00
B	ALQUILER Y SERVICIOS						137,553.00	352.70
B.1	Alquiler de Oficinas							
B.1.1	Alquiler y Mantenimiento de Oficina	Alq.	1	100%	390	40.00	15,600.00	40.00
B.2	Equipos de Cómputo							
B.2.1	Computadora estacionaria o portátil con procesador i7 y/o similar	Alq.	6	100%	390	15.00	35,100.00	90.00
B.2.2	Fotocopiadora Multifuncional A-3, A-4	Alq.	1	100%	390	15.00	5,850.00	15.00
B.2.3	Impresora Plotter A0 - A1	Alq.	1	50%	390	15.40	3,003.00	7.70
B.3	Alquiler de Vehículos (Inc. Operador, combustible y seguros)							
B.3.1	Camioneta 4x4 ó 4x2, doble cabina a todo costo	Alq.	1	100%	390	200.00	78,000.00	200.00
C	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						15,600.00	40.00
C.1	Implementos de Seguridad	Glb.	1	100%	390	25.00	9,750.00	25.00
C.2	Útiles de oficina, papel, impresión de planos, otros	Glb.	1	100%	390	15.00	5,850.00	15.00
D	POLIZAS						15,600.00	40.00
C.1	Póliza SCTR Salud	Día	1	100%	390	20.00	7,800.00	20.00
C.2	Póliza SCTR Pensión	Día	1	100%	390	20.00	7,800.00	20.00
COSTO DIRECTO ETAPA 1 (A)							898,053.00	2,302.70

II ETAPA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	% PARTIC.	TIEMPO (días)	PRECIO S/	COSTO PARCIAL S/
A	SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Beneficios Sociales)						18,000.00
A.1	PERSONAL PROFESIONAL						
A.1.1	Ing. Especialista en Liquidación	Und.	1	100%	30	400.00	12,000.00
A.1.2	Asistente Técnico	Und.	1	100%	30	200.00	6,000.00
B	ALQUILER Y SERVICIOS						2,774.03
B.1	Alquiler de Oficinas						1,200.00
B.1.1	Alquiler y Mantenimiento de Oficina	Alq.	1	100%	30	40.00	1,200.00
B.2	Equipos de Cómputo						1,125.00
B.2.1	Computadora estacionaria o portátil con procesador i7 y/o similar	Alq.	1	100%	30	15.00	450.00
B.2.2	Fotocopiadora Multifuncional A-3, A-4	Alq.	1	100%	30	15.00	450.00
B.2.3	Impresora Plotter A0 - A1	Alq.	1	50%	30	15.00	225.00
C	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						449.03
C.1	Útiles de oficina, papel, impresión de planos, otros.	Glb.	1	100%	30	14.97	449.03
COSTO DIRECTO ETAPA 2 (B)							21,223.07

COSTO DIRECTO ETAPA I y II (A) + (B)	919,276.07
GASTOS GENERALES (10%)	91,927.61
UTILIDAD (8%)	73,542.09
SUB TOTAL	1,084,745.76
I.G.V. (18%)	195,254.24
TOTAL	1,280,000.00

ING. TORRES OBANDO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. 35189



DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

87

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

1. ETAPA DE SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA. SALDO DE OBRA del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL ESTADO MUNICIPAL GUADALUPE SELVA CARBAJAL, ZONA B, DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" Con código único de inversión N°2444118.									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	% PARTIC.	TIEMPO (días)	PRECIO S/	COSTO PARCIAL S/	COSTO TARIFA DIARIA S/	
A. SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Beneficios Sociales)								718,385.00	1,610.00
A.1 PERSONAL PROFESIONAL									
A.1.1	Jefe de Supervisión	Und	1	100%	300	390.00	149,200.00		390.00
A.1.2	Ingeniero Especialista en estructuras	Und	1	60%	300	290.00	85,520.00		180.00
A.1.3	Especialista en Arquitectura	Und	1	50%	300	290.00	54,500.00		150.00
A.1.4	Ingeniero Especialista Eléctrico	Und	1	40%	300	280.00	43,680.00		120.00
A.1.5	Ingeniero Especialista en Sanitarias	Und	1	40%	300	280.00	43,680.00		120.00
A.1.6	Ingeniero Especialista en Seguridad de Obra y Salud en el Trabajo	Und	1	100%	300	280.00	109,200.00		280.00
A.1.7	Ingeniero Especialista de Calidad	Und	1	100%	300	280.00	109,200.00		280.00
A.2 PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR									
A.2.1	Asistente de Jefe de Supervisión	Und	1	100%	300	200.00	78,000.00		200.00
A.2.2	Asistente Técnico	Und	1	100%	300	170.00	66,300.00		100.00
B. ALQUILER Y SERVICIOS									
B.1 Alquiler de Oficinas									
B.1.1	Alquiler y Mantenimiento de Oficina	Día	1	100%	300	50.00	19,500.00		50.00
B.2 Equipos de Computo									
B.2.1	Computadora estacionaria o portátil con procesador i7 y/o similar.	Und	6	100%	300	10.00	3,900.00		10.00
B.2.2	Fotocopiadora Multifuncional A-3; A-4	Und	1	100%	300	15.00	5,850.00		15.00
B.2.3	Impresora Plotter A0, A1	Und	1	100%	300	20.00	7,800.00		20.00
B.3 Alquiler de Vehículos (Inc. Operador, combustible y seguros)									
B.3.1	Camioneta 4x4 5 4x2, doble cabina a todo costo	Alq	1	100%	300	180.00	70,200.00		180.00
C. MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA									
C.1	Implementos de Seguridad	Qto	1	100%	300	15.00	5,850.00		15.00
C.2	Útiles de oficina, papel, impresión de planos, otros	Qto	1	100%	300	10.00	3,900.00		10.00
D. POLIZAS									
D.1	Poliza SCTR Salud	Día	1	100%	300	15.00	5,850.00		15.00
D.2	Poliza SCTR Pension	Día	1	100%	300	15.00	5,850.00		15.00
COSTO DIRECTO ETAPA 1 (A)								547,052.00	1,610.00
2. ETAPA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	% PARTIC.	TIEMPO (días)	PRECIO S/	COSTO PARCIAL S/		
A. SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Beneficios Sociales)								12,063.00	
A.1 PERSONAL PROFESIONAL									
A.1.1	Ing. Especialista en Liquidación	Und	1	100%	30	280.00	8,400.00		
A.1.2	Asistente Técnico	Und	1	100%	30	172.00	3,660.00		
B. ALQUILER Y SERVICIOS									
B.1 Alquiler de Oficinas									
B.1.1	Alquiler y Mantenimiento de Oficina	Día	1	100%	30	49.38	1,481.32		
B.2 Equipos de Computo									
B.2.1	Computadora estacionaria o portátil con procesador i7 y/o similar.	Und	1	100%	30	10.00	300.00		
B.2.2	Fotocopiadora Multifuncional A-3; A-4	Und	1	100%	30	10.00	300.00		
B.2.3	Impresora Plotter A0, A1	Und	1	50%	30	10.00	150.00		
C. MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA									
C.1	Útiles de oficina, papel, impresión de planos, otros.	Qto	1	100%	30	15.00	450.00		
COSTO DIRECTO ETAPA 2 (B)								14,741.32	
COSTO DIRECTO ETAPA 1 y 2 (A) + (B)								561,821.32	
GASTOS GENERALES (10%)								56,182.13	
UTILIDAD (5%)								28,091.07	
SUB TOTAL								1,016,944.16	
I.G.V. (18%)								183,050.85	
TOTAL								1,200,000.00	

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	1'200,000.00				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/07/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/07/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
ING. DAVID GERARDO GALVAN; ING. ROLANDO TORRES OBANDO				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO
El resultado del presente valor estimado responde a datos actuales y reales del mercado, sin embargo debe tenerse presente que al no contemplar la normativa de contrataciones del estado, límites permisibles en el valor estimado, los criterios de calificación a determinarse por el comité especial deberá considerar esta situación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LURIN  BACH. CHRISTIAN NOE SANCHEZ LUYO NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
----	--

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.