

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRAS)



1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	02/05/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Obra: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PINTULLACTA – LAGO TIPISHCA, DISTRITO DE CAPELO, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO", CUI N°2286130					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	PROYECTO: 2286130					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	6					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2286130				
		Documento que declaró la viabilidad	-				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 045-2024-JOI/MDC		Fecha de recepción	26/03/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	-		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8. OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRAS)									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las observaciones									
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA									
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento								
-									
3 INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA									
3.1 FECHA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA			10/04/2024		FECHA DE PRESUPUESTO DE OBRA			13/03/2024	
3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO					SI	X	NO	-	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
3.3 DOCUMENTO QUE APRUEVA EL EXPEDIENTE DE OBRA					SI	X	NO	-	
RESOLUCION DE ALCALDIA N°053-2024-MDC-, DEL 10/04/2024									
3.4 VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA					SI	X	NO	-	



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(OBRAS)

RESUMEN																																									
1.00 Gastos Indirectos								3,420.00																																	
2.00 Gastos Directos								36,570.00																																	
3.00 Gastos Financieros								0.0095 N																																	
4.00 Gastos de Licitación y Contrato								1,200.00																																	
		Total Resumen =						0.010 N + 41,190.00																																	
ECUACION																																									
N	=	CD	+	Utilidad	+	Total Resumen																																			
N	=	732,255.71	+	38,612.79	+	41,190.00																																			
N	=	810,058.49	/	0.99050																																					
N	=	817,827.86																																							
Total Resumen		=	0.0095 x	817,827.86	+	41,189.997	=	48,959.36																																	
GASTOS GENERALES =		Total Resumen x 100																																							
GASTOS GENERALES =		48,959.36 x 100																																							
		732,255.71																																							
GASTOS GENERALES =		6.69 %																																							
1) GASTOS GENERALES DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA								4.994 %																																	
2) GASTOS GENERALES INDIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA								1.692 %																																	
GASTOS GENERAL TOTAL								% 6.686																																	
3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN																																									
				SI		-		NO		X																															
 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">COSTO DIRECTO</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">: S/.</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">733,326.49</td> </tr> <tr> <td>GASTOS GENERALES</td> <td>4.84260%</td> <td>: S/.</td> <td style="text-align: right;">35,512.07</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD</td> <td>2.0%</td> <td>: S/.</td> <td style="text-align: right;">14,666.53</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUB TOTAL</td> <td></td> <td style="text-align: right;">783,505.09</td> </tr> <tr> <td>IGV</td> <td>18%</td> <td>: S/.</td> <td style="text-align: right;">141,030.91</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUB PRESUPUESTO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">924,536.00</td> </tr> <tr> <td>SUPERVISION 4.380576%</td> <td></td> <td>:</td> <td style="text-align: right;">40,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-PRESUPUESTO TOTAL</td> <td>s/.</td> <td style="text-align: right;">965,036.00</td> </tr> </table>										COSTO DIRECTO		: S/.	733,326.49	GASTOS GENERALES	4.84260%	: S/.	35,512.07	UTILIDAD	2.0%	: S/.	14,666.53	SUB TOTAL			783,505.09	IGV	18%	: S/.	141,030.91	SUB PRESUPUESTO			924,536.00	SUPERVISION 4.380576%		:	40,500.00	-PRESUPUESTO TOTAL		s/.	965,036.00
COSTO DIRECTO		: S/.	733,326.49																																						
GASTOS GENERALES	4.84260%	: S/.	35,512.07																																						
UTILIDAD	2.0%	: S/.	14,666.53																																						
SUB TOTAL			783,505.09																																						
IGV	18%	: S/.	141,030.91																																						
SUB PRESUPUESTO			924,536.00																																						
SUPERVISION 4.380576%		:	40,500.00																																						
-PRESUPUESTO TOTAL		s/.	965,036.00																																						
3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN																																									
				SI		-		NO		X																															
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.																																									
4																																									
 Municipalidad Distrital de Capelo Flor de Punga - Río Ucayali CPC. SADITH JANETH BURGA FLORES JEFE DE ABASTECIMIENTO Y MARGES DE BIENES ESTATALES																																									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																									