

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	1/12/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	JEFE DE OFICINA II - AREA DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N°0699-CAHUIDE, DISTRITO DE UCHIZA - PROVINCIA DE TOCACHE, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N°0699-CAHUIDE, DISTRITO DE UCHIZA - PROVINCIA DE TOCACHE, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN".						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	18						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2554026					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME 1007-2023-GRSM-GTAHT/MRAHT/INFRA		Fecha de recepción	30/11/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización	-	Fecha de aprobación	-			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	-	Fecha de inicio de vigencia	-			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS


3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

GASTOS GENERALES							
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E 0699 CAHUDE DEL DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE UCHIZA- DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN UBICACION: Distrito de Tocache, Provincia de Tocache y Región de San Martín							
COSTO DIRECTO (Nuevos Soles):				PLAZO DE EJEC. (Meses)		2.00	
ITEM	DESCRIPCION	Unid.	Incid.	Cantidad	Costo Unitario	Tiempo en meses	Total
C.D.							91,264.38
TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS							
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS							
Estudios Topograficos		und	1.00	1.00	7,500.00		7,500.00
ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS Y CONSECUENTES							
Estudio de Mecanica de Suelos		und	1.00	1.00	8,500.00		8,500.00
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL							
Estudios de Impacto Ambiental		und	1.00	1.00	5,000.00		5,000.00
ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS							
Estudio de Evaluación de Riesgos		und	1.00	1.00	6,000.00		6,000.00
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS							
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos (CIRA) y/o PMA		und	1.00	1.00	4,500.00		4,500.00
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							
Elaboracion de Estudio de Demande		GLB	1.00	1.00	8,500.00		8,500.00
Elaboración de Estudio de Planeamiento Arquitectonico		GLB	1.00	1.00	7,500.00		7,500.00
Elaboracion de Expediente Tecnico de Demolicion		GLB	1.00	1.00	9,500.00		9,500.00
Elaboración de Expediente Tecnico de Redes y Comunicaciones		GLB	1.00	1.00	11,500.00		11,500.00
Elaboracion de Expediente Tecnico de Mobiliario y Equipamiento		GLB	1.00	1.00	11,500.00		11,500.00
Elaboracion de Expediente Tecnico de Capacitaciones		GLB	1.00	1.00	7,500.00		7,500.00
Tramites y/o obtencion de factibilidad de agua y desagüe		GLB	1.00	1.00	1,300.00		1,300.00
Tramites y/o obtencion de factibilidad de Energia electrica y media tension		GLB	1.00	1.00	1,300.00		1,300.00
Tramites y/o obtencion de factibilidad de servicios de comunicaciones		GLB	1.00	1.00	1,164.38		1,164.38
TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES							S/. 134,000.00
PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR							134,000.00
Profesional	134,000.00						
Jefe de Proyecto		Mes	1.00	2.00	12,000.00	1.00	24,000.00
Especialista en Arquitectura		Mes	1.00	2.00	8,000.00	1.00	16,000.00
Especialista en Estructura		Mes	1.00	2.00	8,000.00	1.00	16,000.00
Especialista en Instalaciones Sanitarias		Mes	1.00	2.00	8,000.00	1.00	16,000.00
Especialista en Instalaciones Electricas		Mes	1.00	2.00	8,000.00	1.00	16,000.00
Especialista en Costos y Presupuesto		Mes	1.00	2.00	8,000.00	1.00	16,000.00
Dibujante en Autocad		Mes	5.00	2.00	3,000.00	1.00	30,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO							S/. 225,264.38
COSTO DIRECTO							S/. 225,264.38
GASTOS GENERALES (9.67358 %)							S/. 22,526.44
UTILIDAD (7%)							S/. 15,768.51
SUB TOTAL							S/. 263,559.32
IGV 18%							S/. 47,440.68
COSTO TOTAL DE SUPERVISION DE ELABORACION DE E.T							S/. 39,000.00
COSTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO							S/. 350,000.00

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	350,000.00 SOLES				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		2/11/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		3/11/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	-
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI	-	NO	X
Experiencia del postor y metodología propuesta.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA TOCACHE</p> <p style="text-align: center;"> Econ. Janeth Ureta Isaguirre JEFE DE LOGISTICA (e)</p>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							