

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	10/09/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. LIBERTAD, JR. JUNÍN Y JR. GEIDEN VELA, DEL DISTRITO DE MORALES - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN".					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	NO CORRESPONDE					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	7					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2509795				
		Documento que declaró la viabilidad	-				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0964-2024-SGIyOT/MDM		Fecha de recepción	3/09/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

I GASTOS FIJOS

1.00 GASTOS DE LICITACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1.01	Compra de Bases de licitación	1	GLB	1	300.00	300.00
1.02	Elaboración de Propuesta	1	GLB	1	2000.00	2000.00
1.03	Gastos Legales (Notariales)	1	GLB	1	600.00	600.00
1.04	Gastos Varios (Fotocopias, etc.)	1	GLB	1	500.00	500.00
TOTAL						S/ 3,400.00

2.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD

ITEM	DESCRIPCIÓN	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	Diseño de mezcla Fch175 kg/m³		und	10	500.00	5000.00
2	Diseño de mezcla Fch210 kg/m³		und	10	500.00	5000.00
3	Proctor modificado		und	50	250.00	12500.00
4	Densidad de campo		und	100	45.00	4500.00
5	Rotura de testigos		und	120	25.00	3000.00
6	Cono de Abrahams (Asentamiento)		und	100	30.00	3000.00
7	CBR		und	25	800.00	20000.00
8	Lavado asfáltico		und	15	250.00	3750.00
9	Estabilidad Marshall		und	25	80.00	2000.00
10	Densidad de mezcla asfáltica		und	25	60.00	1500.00
TOTAL						S/ 59,750.00

3.00 EQUIPOS DE PROTECCIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	FRECUENCIA	COSTO	TOTAL
3.01	Casacas de seguridad	8.00	UND	1	60.00	480.00
3.02	Lentes de protección	8.00	PAR	15	15.00	1200.00
3.03	Tapones auditivos	8.00	PAR	15	5.00	600.00
3.04	Gaunas de cuero	8.00	PAR	15	15.00	1800.00
3.05	Solines de cuero	8.00	PAR	1	280.00	2240.00
3.06	Chalecos reflectivos	8.00	UND	1	30.00	240.00
TOTAL						S/ 6,960.00

4.00 GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
4.01	Revisión de Liquidación de Obra	0.5	GLB	1	9,000.00	4,500.00
4.01	Elaboración de Liquidación per Supervisión Obra	1	GLB	1	9,000.00	9,000.00
4.01	Fotocopias (Planos y documentos)	1	GLB	1	500.00	500.00
4.01	Comunicaciones	1	GLB	1	500.00	500.00
4.01	Presentación de Informes	1	GLB	1	500.00	500.00
TOTAL						S/ 15,000.00

TOTAL GASTOS FIJOS S/ 64,710.00

II GASTOS VARIABLES

1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Alquiler de Oficina Monitor	1	UND	8.0 meses	1,200.00	9,600.00
1.02	Alquiler de equipos de Computo.	1	UND	8.0 meses	800.00	6,400.00
1.03	Alquiler de impresoras, scanner, etc.	1	UND	8.0 meses	1,000.00	8,000.00



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1.01 Alquiler de Equipos Topográficos	1	MES	8.0 meses	3,000.00	24,000.00
1.02 Pago por Servicio, luz, agua, teléfono, mantenimiento de la Oficina Técnica	1	MES	8.0 meses	900.00	7,200.00
TOTAL				S/	31,200.00

2.00 GASTOS DE OFICINA

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Utiles de escritorio		MES	8.0 meses	1,182.31	9,458.47
2.02	Muebles para oficina técnica		GLB	1.0 meses	5,000.00	5,000.00
2.03	Copias, impresiones y papeles de Planos		MES	8.0 meses	800.00	6,400.00
TOTAL					S/	20,858.47

3.00 PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)

ITEM	CARGO	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
PERSONAL CLAVE						
03.01	Supervisor de Obra	1.00	MES	8.0 meses	9,000.00	72,000.00
03.02	Especialista en Impacto Ambiental	1.00	MES	8.0 meses	7,000.00	56,000.00
03.03	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	1.00	MES	8.0 meses	7,000.00	56,000.00
PERSONAL NO CLAVE						
03.04	Asistente del Supervisor de Obra	1.00	MES	8.0 meses	6,500.00	52,000.00
03.05	Topógrafo	1.00	MES	8.0 meses	4,000.00	32,000.00
PERSONAL AUXILIAR						
03.06	Secretaria	1.00	MES	8.0 meses	2,500.00	20,000.00
TOTAL					S/	288,000.00

4.00 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANT.	VALOR	TOTAL
4.01	Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato	1	GLB	1	1,148.20	1,148.20
4.02	Impuesto a las Transacciones Financieras (I.T.F.)	1	GLB	0.005%	559,115.80	27.96
TOTAL					S/	1,176.16

5.00 SEGUROS (VER ANEXO 02)

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANT.	VALOR	TOTAL
5.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)	1	GLB	1	2,850.00	2,850.00
5.02	Seguro de VIDA LEY	1	GLB	1	1,507.50	1,507.50
5.04	Costo por emisión de Póliza	1	GLB	1	131.63	131.63
TOTAL					S/	4,519.13

TOTAL GASTOS VARIABLES	S/	365,553.78
COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN	S/	451,263.76
UTL. DAO (3.00%)	S/	22,563.19
TOTAL SUPERVISIÓN (3.00% C.T. Obra)	S/	473,826.95

ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

ANEXO 1

GASTOS FINANCIEROS

MONTO APLICABLE : 459,281.47
Período del Año : 12 meses
Plazo de Ejecución : 8.0 meses
Porcentaje de Comisión Anual del Banco : 3.00%

A. POR GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Calculo de la Comisión Bancaria
Monto de Carta Fianza por Fiel cumplimiento: 10% 45,928.16
Porcentaje de Comisión Anual 3.00%
Período de Vigencia 10.0 meses
Comisión total 1,148.20
Comisión Mensual 114.82

ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

ANEXO 2

SEGUROS

A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)

Gastos de Personal Profesional y Técnico	288,000.00
Remuneraciones Personal Técnico	288,000.00
Tasa ES SALUD 0.50%	Monto Aplicable: S/ 288,000.00
Tasa PENSION 0.50%	1,440.00
COSTO FINANCIERO	S/ 2,850.00


B.- SEGURO DE VIDA LEY

Gastos de Personal Profesional y Técnico	288,000.00
Gastos de Personal en Liquidación de Obra	13,500.00
Tasa: 0.50%	Monto Aplicable: S/ 301,500.00
COSTO FINANCIERO	S/ 1,507.50

SUB-TOTAL	S/ 4,387.50
Costo por emisión de Póliza	3% Del Subtotal 131.63
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS =	S/ 4,519.13

A) Monto Aplicable = Planilla Profesional
B) Monto Aplicable = Planilla Profesional (Incluido Profesional considerado en la Liquidación de Obra)



FORMATO																															
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																															
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda																								
		MONTO	S/ 473,826.95 (CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS CON 95/100 SOLES),																												
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROYECTO:</td> <td>MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. LIBERTAD, JR. JUNÍN Y JR. GEIDEN VELA, DEL DISTRITO DE MORALES - PROVINCIA DE SAN MARTÍN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CUI: 250795.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">UBICACIÓN: DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, REGIÓN DE SAN MARTÍN</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">ESTRUCTURA SUPERVISIÓN</td> <td>COSTO DIRECTO</td> <td>451,263.76</td> </tr> <tr> <td>COSTO DIRECTO (\$)</td> <td>451,263.76</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD (5.00%)</td> <td>22,563.19</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td>473,826.95</td> </tr> <tr> <td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td> <td colspan="2">8.0 meses = 240 DÍAS CALENDARIOS</td> </tr> <tr> <td>FECHA DEL PRESUPUESTO</td> <td colspan="2">15/08/2024</td> </tr> <tr> <td>MODALIDAD DE EJECUCIÓN</td> <td colspan="2">INDIRECTA - POR CONTRATA</td> </tr> </tbody> </table>								DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN		PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. LIBERTAD, JR. JUNÍN Y JR. GEIDEN VELA, DEL DISTRITO DE MORALES - PROVINCIA DE SAN MARTÍN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CUI: 250795.	UBICACIÓN: DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, REGIÓN DE SAN MARTÍN		ESTRUCTURA SUPERVISIÓN	COSTO DIRECTO	451,263.76	COSTO DIRECTO (\$)	451,263.76	UTILIDAD (5.00%)	22,563.19	SUB TOTAL	473,826.95	PLAZO DE EJECUCIÓN	8.0 meses = 240 DÍAS CALENDARIOS		FECHA DEL PRESUPUESTO	15/08/2024		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	INDIRECTA - POR CONTRATA	
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN																															
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. LIBERTAD, JR. JUNÍN Y JR. GEIDEN VELA, DEL DISTRITO DE MORALES - PROVINCIA DE SAN MARTÍN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CUI: 250795.																														
UBICACIÓN: DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, REGIÓN DE SAN MARTÍN																															
ESTRUCTURA SUPERVISIÓN	COSTO DIRECTO	451,263.76																													
	COSTO DIRECTO (\$)	451,263.76																													
	UTILIDAD (5.00%)	22,563.19																													
	SUB TOTAL	473,826.95																													
PLAZO DE EJECUCIÓN	8.0 meses = 240 DÍAS CALENDARIOS																														
FECHA DEL PRESUPUESTO	15/08/2024																														
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	INDIRECTA - POR CONTRATA																														
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																															
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	TIENE EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		TIENE EXPEDIENTE TECNICO APROBADO																										
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO																											
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																															
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X																										
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																															
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X																										
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																															
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X																										
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																															
5.																															
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																															
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																															