

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	07 DE JULIO 2023
1.2 ÁREA USUARIA	DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "CREACION DE CAMINO VECINAL TRAMO: VISTA ALEGRE-CATARATA CEDRO PAMPA DEL DISTRITO DE MANITEA, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	X
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	23
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Código Documento que declaró la viabilidad </div>

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 023-2023-MDM-DEP/ETP-J	Fecha de recepción	22/05/2023
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones
	Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones
	Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
	Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X
	Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia

2.7 REQUERIMIENTO

Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

PROYECTO: "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL TRAMO UNIÓN VISTA ALEGRE - CATARATA CEDRO PAMPA DEL DISTRITO DE MANITEA, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO".						
Items	ESPECIALISTAS	Unidad	Cant.	Duración	Precio Unitario	Total
1.00	PRESONAL PROFESIONAL					10,169.50
1.01	Jefe de Proyecto (Ing. Civil)	MES	1	2	5,084.75	10,169.50
2.00	EQUIPO TECNICO					28,618.19
2.01	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	MES	1	1.5	4,237.29	6,355.94
2.02	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	MES	1	1.5	5,084.75	7,627.13
2.03	Especialista en diseño de carreteras	MES	1	1.5	5,084.75	7,627.13
2.04	Asistente Técnico	MES	1	2	3,500.00	7,000.00
3.00	ESTUDIOS BÁSICOS					70,000.00
3.01	Estudio topográfico	Estudio	1	1	11,000.00	11,000.00
3.02	Estudio de Mecanica de Suelos (01 calicata/km de carretera)	Estudio	1	1	10,000.00	10,000.00
3.03	Estudio de Impacto Ambiental Detallado (Certificación Amb.)	Estudio	1	1	8,000.00	8,000.00
3.04	Plan de desbosque (incluye pago por la afectación al patrimonio forestal y de fauna silvestre)	Estudio	1	1	10,000.00	10,000.00
3.05	Estudio de gestión de riesgo	Estudio	1	1	8,000.00	8,000.00
3.06	Estudio Hidrológico, Hidráulico y Fluvial	Estudio	1	1	6,000.00	6,000.00
3.07	Estudio Arqueológico y CIRA (Incluye pago por tramite CIRA)	Estudio	1	1	6,000.00	6,000.00
3.08	Plan de seguridad y salud ocupacional (SSOMA)	Estudio	1	1	5,000.00	5,000.00
3.09	Estudio de Canteras y Fuentes de Agua.	Estudio	1	1	6,000.00	6,000.00
COSTO DIRECTO						108,779.69
4.00	GASTOS GENERALES					
4.01	SERVICIOS					5,200.00
4.01.01	Alquiler de movilidad Incluido Conductor	Mes	1	1	5,200.00	5,200.00
4.02	COMBUSTIBLE					3,150.00
4.02.01	Petroleo	Gln	150	1	21.00	3,150.00
4.03	MATERIALES DE ESCRITORIO					2,412.00
4.03.01	Archivador	Unidad	12		8.00	96.00
4.03.02	Papel Bond 80 Gr	Millar	10		40.00	400.00
4.03.03	Útiles de escritorio	Glb	1		216.00	216.00
4.03.04	Ploteo de Planos	Glb	1		1,300.00	1,300.00
4.03.05	Copias e impresiones	Glb	1		400.00	400.00
GASTOS GENERALES						10,762.00
RESUMEN						
SUB TOTAL 1: COSTOS DIRECTOS						S/ 108,779.69
SUB TOTAL 2: GASTOS GENERALES						S/ 10,762.00
SUB TOTAL						S/ 119,541.69
UTILIDAD (10%)						S/ 10,877.97
IGV (18% CD)						S/ 19,580.34
PRESUPUESTO TOTAL						S/ 150,000.00

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	150,000.00				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/05/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/05/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	X <input checked="" type="checkbox"/>
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	X <input checked="" type="checkbox"/>
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	X <input checked="" type="checkbox"/>
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA LA CONVENCIÓN - CUSCO ROBERT VLADIMIR MALLCCO VELARDE JEFE DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.