


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	2/03/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DE LA GERENCIA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Consultoría para la Supervisión de la obra denominado "Remodelación de PTAP; en el (la) fuente Ahuashiyacu de la Sede Central de EMAPA San Martín s.a. Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín, departamento de San Martín".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	50001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	61						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	NOTA DE COORDINACION 000023-2023-EMAPA-SM-SA-OESLO NOTA DE PEDIDO N° 000337-2023		Fecha de recepción	23/02/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

N° Item

Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

D	GASTOS DE SUPERVISION		MESES	COEF	MONTO	5.21%	
	GASTOS VARIABLES						153,371.50
	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO						133,075.22
	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	1.00	8.00	1.00	4,800.00		38,400.00
	ING. ESPECIALISTA EN CALIDAD	1.00	8.00	1.00	2,500.00		20,000.00
	ING. ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL	1.00	8.00	0.50	2,500.00		10,000.00
	ING. ESPECIALISTA SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	1.00	8.00	1.00	2,500.00		20,000.00
	INGENIERO ELECTRICISTA Y/O ELECTROMECHANICO	1.00	8.00	0.25	2,500.00		5,000.00
	TOPÓGRAFO SUPERVISOR (INCLUYE GPS DIFERENCIAL)	1.00	8.00	0.50	2,000.00		8,001.08
	Leyes Sociales (30%)				0.30		30,420.32
	GASTOS FINANCIEROS						1,253.81
	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES		1.00	1.00	1,216.81		1,216.81
	COSTO POR EMISION DE POLIZA		1.00	1.00	37.00		37.00
	GASTOS FIJOS						20,296.28
	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
	GASTOS POR LIQUIDACION DE OBRA	1.00			3,148.80		3,148.80
	MOBILIARIO Y EQUIPOS EN GENERAL	1.00	8.00		700.00		5,600.00
	COPIA DE DOCUMENTOS	1.00	8.00		133.44		1,067.48
	IMPRESIONES, ANILLADOS Y OTROS	1.00	8.00		100.00		800.00
	UTILES DE ESCRITORIO	1.00	8.00		110.00		880.00
	CONTROL DE CALIDAD						
	DISEÑO DE MEZCLAS	3.00	1.00	1.00	500.00		1,500.00
	ENSAYOS DE PROBETAS	1.00	60.00		30.00		1,800.00
	OTROS						
	COSTO DE PREPARACION DE OFERTA PARA LICITACION		1.00	1.00	4,000.00		4,000.00



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

			1.00	1.00	1,000.00		1,000.00
		GASTOS LEGALES	1.00	1.00	1,500.00		1,500.00
E	PLAN COVID-19 SUPERVISION		MESES	COEF	MONTO	0.97%	28,461.00
	IMPLEMENTACION PLAN COVID-19 (SUPERVISION)		1.00	1.00	28,461.00		28,461.00
DETALLE DE FINANCIAMIENTO			REGION		MUNICIPALIDAD		
DESCRIPCION			DESEMBOLSO	ADMINISTRA	APORTE	TOTAL	
COSTO DIRECTO				2,945,453.05			2,945,453.05
GASTOS GENERALES DE OBRA			10.00%	294,545.31			294,545.31
PRESUPUESTO COVID CONTRATISTA				54,565.00			54,565.00
UTILIDAD			5.00%	147,272.65			147,272.65
SUB TOTAL				3,441,836.01			3,441,836.01
IGV (18%)				619,530.48			619,530.48
COSTO DE OBRA				4,061,366.49			4,061,366.49
GASTOS DE SUPERVISION					153,371.50		153,371.50
PRESUPUESTO COVID SUPERVISION					28,461.00		28,461.00
UTILIDAD SUPERVISION			5.00%	7,668.58			7,668.58
SUB TOTAL					189,501.08		189,501.08
IGV SUPERVISION (18%)					34,110.19		34,110.19
GASTOS TOTAL DE SUPERVISION					223,611.27		223,611.27

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 223,611.27 (Doscientos veintitres mil seiscientos once con 27/100 soles)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/02/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		2/03/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	X	NO		
	PRECIO Y OTROS ASPECTOS QUE SERAN DEFINIDOS POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN					

5.	<div><div></div><div> CPC. Silvia K. Trauco Fernández JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</div></div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.