

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Nomenclatura : AS-SM-64-2025-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CASERÍO DE MARAYOC EN EL CENTRO POBLADO DE SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N°2607045

Ruc/código : 20604102457

Fecha de envío : 22/04/2025

Nombre o Razón social : EBL ESTRUCTURAS E.I.R.L

Hora de envío : 20:57:39

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el marco del presente proceso de selección, se ha identificado que el cronograma Gantt no se encuentra incluido en la Sección 3 del Expediente Técnico disponible en la plataforma del procedimiento.

Dado que dicho cronograma constituye un elemento fundamental para la evaluación de los plazos, hitos y actividades de la obra, se solicita al Comité de Selección incorporar dicho documento, a fin de brindar mayor claridad y precisión a los postores, y garantizar el principio de transparencia establecido en la normativa de contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: ETO Literal: ETO Página: ETO

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa al participante que el Programa de ejecución de obra (cronograma Gantt) se encuentra debidamente consignado en el SEACE 3.0, sección 3- cronogramas folio 340-344. Bajo ese sentido, pero se realiza el agregado del archivo en la integración de bases se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null