

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/08/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACION, REMODELACION E IMPLEMENTACION DE LA EAP ING. GEOGRAFICA-2DA. ETAPA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	0004						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	61						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2062087					
		Documento que declaró la viabilidad	DE FECHA 19/01/2008					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO VIRTUAL Nº 797-OGIU-DGA-2023		Fecha de recepción	29/03/2022		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>								
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>								
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>								

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
	DEL PROVEEDOR	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	DE LA ENTIDAD	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros




000164

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS

ESTUDIO DEFINITIVO		ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: "AMPLIACION, REMODELACION E IMPLEMENTACION DE LA EAP IN. GEOGRAFICA - SEGUNDA ETAPA"				
UBICACION						
FECHA DE VALOR REFERENCIAL		FEBRERO 2023				
PLAZO DE EJECUCION		60 días				
DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO PARCIAL	PERIODO MESES	COSTO MENSUAL	COSTO	
					PARCIAL	TOTAL \$/.
1. RECURSOS HUMANOS						
JEFE DE PROYECTO	1	1.00	2	\$/. 12,000.00	\$/. 24,000.00	
ARQUITECTO ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTONICO	1	1.00	2	\$/. 10,000.00	\$/. 20,000.00	
ING. CIVIL - ESTRUCTURAL	1	0.50	2	\$/. 10,000.00	\$/. 10,000.00	
ING. SANITARIO	1	0.50	2	\$/. 9,000.00	\$/. 9,000.00	
ING. ELECTRICISTA o MECANICO ELECTRICO o ELECTROMECHANICO	1	0.50	2	\$/. 9,000.00	\$/. 9,000.00	
ING. CIVIL PARA METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	1	0.50	2	\$/. 9,000.00	\$/. 9,000.00	
ARO. MODELADOR ARQUITECTONICO E IMAGEN	1	0.75	2	\$/. 5,000.00	\$/. 7,500.00	
2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						\$/. 88,500.00
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLOBAL	1.00		\$/. -	\$/. -	
3. PERSONAL DE APOYO						\$/. -
TECNICO EN AUTOCAD	2	1.00	2	\$/. 3,500.00	\$/. 14,000.00	
SECRETARIA	1	1.00	2	\$/. 2,500.00	\$/. 5,000.00	
4.00 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS						\$/. 19,000.00
ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION	GLOBAL				\$/. 15,000.00	
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	GLOBAL				\$/. 5,000.00	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLOBAL				\$/. 8,000.00	
ESTUDIO DE GESTION DE RIESGO	GLOBAL				\$/. 8,000.00	
5.00 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS						\$/. 36,000.00
UTILES DE OFICINA	GLOBAL	1.00	2.00	\$/. 500.00	\$/. 1,000.00	
GASTOS DE EDICION	GLOBAL	1.00	2.00	\$/. 500.00	\$/. 1,000.00	
FOTOCOPIAS E IMPRESIONES	GLOBAL	1.00	2.00	\$/. 500.00	\$/. 1,000.00	
						\$/. 3,000.00
COSTO TOTAL DIRECTO						\$/. 146,500.00
GASTOS GENERALES	18.00%					\$/. 14,850.00
UTILIDAD	10.00%					\$/. 14,850.00
TOTAL PARCIAL						\$/. 175,800.00
IMPUESTO IGV	18.00%					\$/. 31,644.00
COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA						\$/. 207,444.00


 VICTOR INOCENTE
 ESPINOZA CUATRECASAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 218844

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	203,726.15					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/05/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	05/06/2023		
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO				
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X			
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X			
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							

5.	
-----------	--



000163

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)



LIC. MARLENE MAGALI ESPINOZA CASTILLO
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



000162