

FORMATO																																																						
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)																																																						
1. DATOS GENERALES																																																						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		12/11/2024																																																			
1.2	DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS																																																			
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA		CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI, DISTRITO DE CALLERÍA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI N° 2411645																																																			
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC		201																																																			
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA			SI	X	NO																																																
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código CUI	24116455	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				FORMATO N° 01 Registro de proyecto de Inversion																																														
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado			Perfil	X	Factibilidad																																														
			Elaborado por				Aprobado por																																															
			Documento de aprobación				Fecha de aprobación																																															
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA																																																						
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO																																															
			Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo																																																			
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS			SI	X	NO																																																
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN	420 DÍAS CALENDARIOS																																																		
			RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO																																																			
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Equipos y/o Maquinarias</th> <th>Cantidad (Und)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 P3</td><td>1</td></tr> <tr><td>3</td><td>CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 YD3</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3</td><td>2</td></tr> <tr><td>5</td><td>CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 Y3</td><td>1</td></tr> <tr><td>6</td><td>MOTOBOMBA 10 HP DE 4" INCLUYE MANGUERA</td><td>1</td></tr> <tr><td>7</td><td>COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP</td><td>1</td></tr> <tr><td>8</td><td>EQUIPO DE SOLDAR</td><td>1</td></tr> <tr><td>9</td><td>TECLE 3 TON</td><td>1</td></tr> <tr><td>10</td><td>COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 CPM</td><td>1</td></tr> <tr><td>11</td><td>MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG</td><td>1</td></tr> <tr><td>12</td><td>CIZALLA ELECTRICA</td><td>1</td></tr> <tr><td>13</td><td>ANDAMIOS METALICO</td><td>10</td></tr> <tr><td>14</td><td>BALDE MANUAL PARA PRUEBA HIDRAULICA INC. ACCESORIOS DE CONTROL Y PRESION</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>							N°	Equipos y/o Maquinarias	Cantidad (Und)	1	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	1	2	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 P3	1	3	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 YD3	1	4	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3	2	5	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 Y3	1	6	MOTOBOMBA 10 HP DE 4" INCLUYE MANGUERA	1	7	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP	1	8	EQUIPO DE SOLDAR	1	9	TECLE 3 TON	1	10	COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 CPM	1	11	MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG	1	12	CIZALLA ELECTRICA	1	13	ANDAMIOS METALICO	10	14	BALDE MANUAL PARA PRUEBA HIDRAULICA INC. ACCESORIOS DE CONTROL Y PRESION	1
N°	Equipos y/o Maquinarias	Cantidad (Und)																																																				
1	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	1																																																				
2	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 P3	1																																																				
3	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 YD3	1																																																				
4	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3	2																																																				
5	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 Y3	1																																																				
6	MOTOBOMBA 10 HP DE 4" INCLUYE MANGUERA	1																																																				
7	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP	1																																																				
8	EQUIPO DE SOLDAR	1																																																				
9	TECLE 3 TON	1																																																				
10	COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 CPM	1																																																				
11	MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG	1																																																				
12	CIZALLA ELECTRICA	1																																																				
13	ANDAMIOS METALICO	10																																																				
14	BALDE MANUAL PARA PRUEBA HIDRAULICA INC. ACCESORIOS DE CONTROL Y PRESION	1																																																				
			RELACIÓN DEL PERSONAL																																																			
			<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Residente de Obra Título profesional: Ingeniero Civil o Arquitecto</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Especialista en Estructuras Título profesional: Ingeniero Civil</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Especialista de Arquitectura Título profesional: Arquitecto</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo Título profesional: Profesional en cualquier rama de la Ingeniería</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Especialista en Calidad Título profesional: Ingeniero Civil</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Especialista Sanitario Título profesional: Ingeniero Sanitario</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Especialista Eléctrico Título profesional: Ingeniero Electricista o Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ingeniero Mecánico o Ingeniero Eléctrico.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Especialista Mecánico Eléctrico Título profesional: Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ingeniero Mecánico.</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>							1	Residente de Obra Título profesional: Ingeniero Civil o Arquitecto	1	2	Especialista en Estructuras Título profesional: Ingeniero Civil	1	3	Especialista de Arquitectura Título profesional: Arquitecto	1	4	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo Título profesional: Profesional en cualquier rama de la Ingeniería	1	5	Especialista en Calidad Título profesional: Ingeniero Civil	1	6	Especialista Sanitario Título profesional: Ingeniero Sanitario	1	7	Especialista Eléctrico Título profesional: Ingeniero Electricista o Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ingeniero Mecánico o Ingeniero Eléctrico.	1	8	Especialista Mecánico Eléctrico Título profesional: Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ingeniero Mecánico.	1																					
1	Residente de Obra Título profesional: Ingeniero Civil o Arquitecto	1																																																				
2	Especialista en Estructuras Título profesional: Ingeniero Civil	1																																																				
3	Especialista de Arquitectura Título profesional: Arquitecto	1																																																				
4	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo Título profesional: Profesional en cualquier rama de la Ingeniería	1																																																				
5	Especialista en Calidad Título profesional: Ingeniero Civil	1																																																				
6	Especialista Sanitario Título profesional: Ingeniero Sanitario	1																																																				
7	Especialista Eléctrico Título profesional: Ingeniero Electricista o Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ingeniero Mecánico o Ingeniero Eléctrico.	1																																																				
8	Especialista Mecánico Eléctrico Título profesional: Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ingeniero Mecánico.	1																																																				

102

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)**

**PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL**

1	Residente de Obra	84 meses	Desde la colegiatura	Residente y/o Residente General de Obra y/o Residente Principal de Obras y/o Residente de Obra(s) y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente de Obra y/o Inspector y/o Inspector de Obra y/o Supervisor y/o Supervisor de Obra y/o Jefe de Supervisión y/o Ingeniero Supervisor de Obra y/o Supervisor Principal de Obra y/o <del>Ingeniero Supervisor Residente</del>	En la ejecución y/o supervisión de obras similares al objeto de la convocatoria.
2	Especialista en Estructuras	60 meses	Desde la colegiatura	Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la combinación de estos en/de:  Estructuras y/o Estructural y/o Estructuralista y/o Diseño de Estructuras y/o Cálculo Estructural y/o Residente de Estructuras y/o Estructuras de Concreto y/o Estructuras e Ingeniería Sismo Resistente	En la ejecución y/o supervisión en obras de edificación en general.
3	Especialista de Arquitectura	60 meses	Desde la colegiatura	Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la combinación de estos en/de:  Arquitectura y/o Acabados y/o Diseño Arquitectónico y/o Acabado Arquitectónico y/o Arquitecto de Campo y/o Arquitecto de Producción.	En la ejecución y/o supervisión en obras de edificación en general.
4	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	60 meses	Desde la colegiatura	Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la combinación de estos en/de:  Seguridad en Obra y/o Coordinador de Seguridad en Obra y/o Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Salud Ocupacional y/o Seguridad, Higiene y Salud y/o Seguridad en Obra y Medio Ambiente y/o Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SSMA) y/o Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y/o Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) y/o Salud y Medio Ambiente y/o Salud Ocupacional y Medio Ambiente y/o Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y/o Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental (PDRYGA) y/o Prevención de Riesgos, Gestión Ambiental y Seguridad en Obra y/o Medio Ambiente	En la ejecución y/o supervisión de obras en general.
5	Especialista en Calidad	60 meses	Desde la colegiatura	Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la combinación de estos en/de:  Control de Calidad y/o Calidad y/o Aseguramiento de la Calidad y/o Programa de Calidad y/o Gestión de Calidad y/o Gestión de Calidad del Proyecto y/o Gestión y Control de Calidad y/o <del>Área de Control de Calidad</del>	En la ejecución y/o supervisión de obras en general.
6	Especialista Sanitario	60 meses	Desde la colegiatura	Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la combinación de estos en/de:  Sanitario y/o Instalaciones Sanitarias y/o Saneamiento e Instalaciones Sanitarias y/o instalaciones Sanitarias y Sistemas Contra Incendios y/o Sistemas Contra Incendios y/o Saneamiento y/o <del>Ingeniería Sanitaria</del>	En la ejecución y/o supervisión en obras de edificación en general.
7	Especialista Eléctrico	60 meses	Desde la colegiatura	Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la combinación de estos en/de:  Instalaciones Eléctricas y/o Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas y/o Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Mecánicas y/o Instalaciones Mecánicas y Eléctricas y/o Mecánico Electricista y/o Mecánico Eléctrico y/o Electricista y/o Eléctrico y/o Eléctricas y/o Electromecánico y/o	En la ejecución y/o supervisión en obras de edificación en general.

FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)						
	5	Especialista Mecánico Eléctrico	60 meses	Desde la colegiatura	Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la combinación de estos en/de: Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas y/o Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Mecánicas y/o Instalaciones Mecánicas y Eléctricas y/o Mecánico Electricista y/o Mecánico Eléctrico y/o Electromecánico y/o Instalaciones Electromecánicas y/o Instalaciones Mecánicas y/o	En la ejecución y/o supervisión en obras de edificación en general.
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN		ADELANTO DIRECTO	X	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	X
			OTROS			
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM					
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO					
Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.						
Sobre la fuente de información N° 1		TÍTULOS, CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS DE LAS CALIFICACIONES REQUERIDAS, QUE OBRAN EN EL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA ENTIDAD				
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		Elaborado por		Aprobado por	JAIME GOMEZ VALVERDE
			Documento de aprobación	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 000565-GG-PJ	Fecha de aprobación	08/11/2023
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones:						
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR					
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:						
2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO					
	N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico				
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA		SI	X	NO	
	Documento de aprobación	RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 476-2024-GRU-GRI	Aprobado por	ING. CIVIL JOSE RAFAEL VASQUEZ LOZANO	Fecha de aprobación	14/11/2024
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL					
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA					
	Fecha de determinación del presupuesto de obra			Set-24		
Consignar el detalle del presupuesto de obra:						
	01	ESTRUCTURA				3,481,193.32
	02	ARQUITECTURA				2,082,840.26
	03	INSTALACIONES SANITARIAS				671,621.31
	03	INSTALACIONES ELEC, MECANICAS Y COMUNICACIONES				4,154,676.53
		COSTO DIRECTO:		S/		10,396,331.42
		GASTOS GENERALES	15.9962252686426%			1,663,020.56
		UTILIDAD	10.00%			1,039,633.14
		SUB TOTAL (S/)				13,098,985.15
		IMPUESTOS (IGV)	18.00%			2,357,817.33
		PRESUPUESTO DE OBRA		S/		15,456,802.48
		EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	8.38%			870,847.63
		VALOR REFERENCIAL (S/)		S/		16,327,650.11



<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)</b>							
<b>3.2</b>	<b>DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES</b>						
	<b>SE ADJUNTA AL FINAL DEL PRESENTE FORMATO.</b>						
<b>3.3</b>	<b>VALOR REFERENCIAL</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	16,327,650.11				
<b>4.</b>	<b>INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO</b>						
<b>4.1</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM</b>	SI		NO			
<b>4.2</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, AS y AS Derivada de LP)</b>	SI	X	NO			
	<i>SE APLICAN LOS FACTORES DE EVALUACIÓN PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA, CONFORME AL ARTÍCULO 51° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.</i>						
<b>4.3</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO		X	
	<i>Han sido tomados de lo descrito en desagregado de gastos generales del proyecto para la elaboración del estudio de mercado, necesario para la determinación de la pluralidad de postores..</i>						
<b>5.</b>	<p style="text-align: center;"> <b>GOBIERNO REGIONAL DE UDAYAW</b>  <b>OFICINA DE LOGÍSTICA</b>    <b>Lic. Adm. James Guerra Riveiro</b>  <b>DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</b> </p> <p style="text-align: center;"><b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b></p>						

# **RESUMEN DE PRESUPUESTO**

## RESUMEN PRESUPUESTO DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA CSJ DE UCAYALI, DISTRITO DE CALLERÍA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI 22411645 PODER JUDICIAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI  
MODALIDAD: CONTRATO SUMA ALZADA  
FECHA: SEPTIEMBRE 2024  
PLAZO: 14 MESES

01	ESTRUCTURA		3,481,193.32
02	ARQUITECTURA		2,088,840.26
03	INSTALACIONES SANITARIAS		671,621.31
03	INSTALACIONES ELEC, MECANICAS Y COMUNICACIONES		4,154,676.53
COSTO DIRECTO:		S/	10,396,331.42
	GASTOS GENERALES	15.9962252688426%	1,663,020.59
	UTILIDAD	10.00%	1,039,633.14
SUB TOTAL (S/)			13,098,985.15
	IMPUESTOS (IGV)	18.00%	2,357,817.33
PRESUPUESTO DE OBRA		S/	15,456,802.48
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	8.38%	870,847.63
VALOR REFERENCIAL (S/)		S/	16,327,650.11
	SISTEMA DE UTILIZACION EN 10 KV (MEDIA TENSION)		636,430.71
	GASTOS DE SUPERVISION	8.292958821%	1,354,045.30
	EXPEDIENTE TECNICO	2.664075400%	434,980.91
	GASTOS DE GESTION	3.419096%	558,258.00
MONTO DE INVERSION (S/)			19,311,365.03
	GASTOS DE CONTROL CONCURRENTE	2.000%	386,227.30
TOTAL COSTO DEL PROYECTO		S/	19,697,592.33

  
ING. JHOWAR B. VIGILIO CLAUDIO  
CIP N° 158013  
ESP. COSTOS Y PRESUPUESTO

  
Miguel Angel Cervantes Fernandez  
INGENIERO CIVIL - CIP N° 210431  
EVALUADOR

# **GASTOS GENERALES**




### RESUMEN PRESUPUESTO DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA CSJ DE UCAYALI, DISTRITO DE CALLERÍA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI 22411645 PODER JUDICIAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI  
MODALIDAD: CONTRATO SUMA ALZADA  
FECHA : SEPTIEMBRE 2024  
PLAZO : 14 MESES

01	ESTRUCTURA		3,481,193.32
02	ARQUITECTURA		2,088,840.26
03	INSTALACIONES SANITARIAS		671,621.31
03	INSTALACIONES ELEC, MECANICAS Y COMUNICACIONES		4,154,676.53
COSTO DIRECTO:		S/	10,396,331.42
GASTOS GENERALES		15.9962252688426%	1,663,020.59
UTILIDAD		10.00%	1,039,633.14
SUB TOTAL (S/)			13,098,985.15
IMPUESTOS (IGV)		18.00%	2,357,817.33
PRESUPUESTO DE OBRA		S/	15,456,802.48
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO		8.38%	870,847.63
VALOR REFERENCIAL (S/)		S/	16,327,650.11
SISTEMA DE UTILIZACION EN 10 KV (MEDIA TENSION)			636,430.71
GASTOS DE SUPERVISION		8.29295882063705%	1,354,045.30
EXPEDIENTE TECNICO			434,980.91
GASTOS DE GESTION		3.4190958052077%	558,258.00
MONTO DE INVERSION (S/)			19,311,365.03
GASTOS DE CONTROL CONCURRENTES		2.000%	386,227.30
TOTAL COSTO DEL PROYECTO		S/	19,697,592.33

  
ING. JHOWAR B. VIGIL CLAUDIO  
CIP N° 158013  
ESP. COSTOS Y PRESUPUESTO

  
Miguel Angel Cervantes Fernandez  
INGENIERO CIVIL - CIP N° 230431  
EVALUADOR



## RESUMEN DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE OBRA

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA CSJ DE UCAYALI, DISTRITO DE CALLERÍA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI 22411645 PODER JUDICIAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA

LUGAR: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

MODALIDAD: CONTRATO SUMA ALZADA

MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/ 10,396,331.42

GG	RESUMEN		
I	GASTOS GENERALES FIJOS (No directamente relacionadas con el tiempo)		208,377.19
II	GASTOS GENERALES VARIABLES (Directamente relacionadas con el tiempo)		1,454,643.40
	<b>TOTAL DE GASTOS GENERALES</b>		<b>1,663,020.59</b>
III	% GASTOS FIJOS	$\frac{208,377.19}{10,396,331.42} =$	2.004%
III	% GASTOS VARIABLES	$\frac{1,454,643.40}{10,396,331.42} =$	13.992%
IV	% GASTOS GENERALES	$\frac{1,663,020.59}{10,396,331.42} =$	16.00%

**TOTAL DE GASTOS GENERALES DE OBRA** S/ 1,663,020.59

ING. JHOWAR B. VIGILIO CLAUDIO  
CIP N° 158013  
ESP. COSTOS Y PRESUPUESTO

Miguel Angel Centurios Fernandez  
INGENIERO CIVIL - CIP N° 230431  
EVALUADOR

## DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA CSJ DE UCAYALI, DISTRITO DE CALLERÍA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI 22411645 PODER JUDICIAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA

UBICACIÓN: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

COSTO DIRECTO (\$)	10,396,331.42
GASTOS GENERALES	1,663,020.59
UTILIDAD (10%)	1,039,633.14
PRESUPUESTO PARCIAL	13,098,985.15
IGV (18%)	2,357,817.33
VALOR REFERENCIAL	15,456,802.48

PLAZO DE EJECUCION 14.00 = 420 DIAS CALENDARIO

### I GASTOS FIJOS

#### 1.00 GASTOS DE LICITACION

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Constancia de libre disponibilidad de contratación	1	1	50.00	50.00
1.02	Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado	1	1	30.00	30.00
1.03	Compra de Bases de licitación	1	1	50.00	50.00
1.04	Elaboración de Propuesta	1	1	700.00	700.00
1.05	Gastos Legales (Notariales)	1	1	600.00	600.00
1.06	Gastos Varios (Fotocopias, etc)	1	1	670.00	670.00
<b>TOTAL</b>					<b>2,100.00</b>

S/

#### 2.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD


ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
02.01	Ensayo de Resistencia a la Compresión de Prismas de albañilería	1		49.24	49.24
02.02	Ensayo para determinar la Resistencia a la Compresión de Morteros de Cementos Portland (Cubos de 50mm de lado)	1		51.35	51.35
02.03	Ensayo de Densidad y Peso Unitario del Suelo In-Situ Mediante el Cono de	22		39.51	869.28
02.04	Ensayos de Determinación del índice de Densidad y Peso Unitario mínimo de Suelos y Cálculo de la Densidad Relativa (PUS)	2		40.82	81.64
02.05	Ensayo de CBR de Suelos Compactados en Laboratorio (no incluye proctor) - Métodos ASTM D-833	2		240.98	481.96
02.06	Ensayo DPL (Para verificación de capacidad portante)	2		300.00	600.00
02.07	Ensayo de Verificación de Diseño de Mezclas de Concreto Portland (Método	2		300.00	600.00
02.08	Ensayo de Corte Directo para rellenos controlados	2		500.00	1,000.00
02.09	Ensayos de Resistencia a la Tracción Simple del Concreto por Compresión Diametral de una Probeta Cilíndrica.	338		25.00	8,450.00
<b>TOTAL</b>					<b>12,183.46</b>


#### 3.00 GASTOS DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.02	Botiquín de Madera	3.00	1.00	100.00	300.00
3.03	Medicamentos		RENOVAR #CADA 3 MESES		
3.03.01	Medicamentos Basicos de Primeros Auxilios	20.00	4.00	60.00	4,800.00
3.04	Implementos de Seguridad del personal Técnico (EPP):		#CADA 6 MESES		
3.04.01	Botas de seguridad	20.00	2.00	45.00	1,800.00
3.04.02	Camisas Drill	20.00	2.00	160.00	6,400.00
3.04.03	Casco Resistente	20.00	2.00	75.00	3,000.00
3.04.04	Chalecos con logo	20.00	2.00	120.00	4,800.00
3.04.05	Extintor	5.00	2.00	160.00	1,600.00
3.04.06	Guantes de Cuero	20.00	2.00	16.00	640.00
3.04.07	Lentes de Seguridad	20.00	2.00	16.00	640.00
3.04.08	Protector de Oídos	20.00	2.00	5.00	200.00
3.04.09	Respiradores	20.00	2.00	12.00	480.00
3.04.10	Calzado de Seguridad	20.00	2.00	350.00	14,000.00
3.04.11	Arnes de Seguridad 3 anillos	8.00	2.00	200.00	3,200.00
<b>TOTAL</b>					<b>41,860.00</b>

#### 5.00 CARTAS FIANZAS - CONTRATACION

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
5.01	Fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento (Vigencia hasta la liquidación)	1	1	70,357.58	70,357.58
5.02	Fianza por Garantía de Adelanto Directo	1	1	13,192.05	13,192.05
5.03	Fianza por Garantía de Adelanto en Materiales	1	1	26,384.09	26,384.09
<b>TOTAL</b>					<b>109,933.73</b>

  
**ING. JHOWAR B. VIGILIO CLAUDIO**  
 CIP N° 158013  
 E.S.P. COSTOS Y PRESUPUESTO

  
**Miguel Angel Cervantes Fernandez**  
 INGENIERO CIVIL - CIP N° 230431  
 EVALUADOR

## DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA CSJ DE UCAYALI, DISTRITO DE CALLERÍA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI 22411645 PODER JUDICIAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA

UBICACIÓN: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

COSTO DIRECTO (S/)	10,396,331.42
GASTOS GENERALES	1,663,020.59
UTILIDAD (10%)	1,039,633.14
PRESUPUESTO PARCIAL	13,098,985.15
IGV (18%)	2,357,817.33
VALOR REFERENCIAL	15,456,802.48

PLAZO DE EJECUCION

6.00 LIQUIDACION DE OBRA

14.00

= 420 DIAS CALENDARIO

ITEM	DESCRIPCION	% DE PARTIC IP.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
6.01	<b>Personal Clave, Profesional y Administrativo</b>				38,000.00
6.01.01	Residente de Obra	1	2	12,000.00	24,000.00
6.04.04	Asistente de Residente de Obra	1	2	7,000.00	14,000.00
	<b>Total Personal:</b>	<b>7</b>			
6.02	<b>Ambiente, Oficina y Utiles de Oficina y Aseo</b>				1,400.00
6.02.03	Utiles de escritorio (papel A4, papel ploter, tintas, lapiceros, sellos, etc)	0.5	2	700.00	700.00
6.02.04	Utiles de aseo	0.5	2	400.00	400.00
6.02.05	Bidon de Agua	15	2	10.00	300.00
6.03	<b>Equipos</b>				2,100.00
6.03.01	Mobiliarios (Escritorio y Silla Giratoria)		1	1,000.00	1,000.00
6.03.02	Impresoras Multifuncional (Industrial)		1	1,100.00	1,100.00
6.04	<b>Servicios</b>				800.00
6.04.02	Pago de Servicios Basicos (Telefono Fijo, Celular, Internet, Cable)	1	2	400.00	800.00
	<b>TOTAL</b>				<b>42,300.00</b>
	<b>TOTAL GASTOS FIJOS Y VARIABLES</b>			<b>S/</b>	<b>208,377.19</b>

  
**ING. JHOVAN B. VIGILIO CLAUDIO**  
 CIP N° 158013  
 ESP. COSTOS Y PRESUPUESTO

  
**Miguel Angel Cervantes Fernandez**  
 INGENIERO CIVIL - CIP N° 230431  
 EVALUADOR



## DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES VARIABLES

OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA CSJ DE UCAYALI, DISTRITO DE CALLERÍA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI 22411645 PODER JUDICIAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA

UBICACION: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

COSTO DIRECTO (\$)	10,396,331.42
GASTOS GENERALES	1,663,020.58
UTILIDAD (10%)	1,039,633.14
PRESUPUESTO PARCIAL	13,098,985.15
IGV (18%)	2,357,817.33
VALOR REFERENCIAL	15,456,802.48

PLAZO DE EJECUCION

14.00

= 420 DIAS CALENDARIO

### GASTOS VARIABLES

#### 1.00 GASTOS DE AMBIENTES, SERVICIOS Y EQUIPOS PARA OFICINAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	% DE PARTICIP.	CANTIDAD		VALOR UNITARIO \$	VALOR TOTAL \$
				N° DE VECES	CANTIDAD DE MESES		
<b>1.01.</b>	<b>AMBIENTES, OFICINA Y UTILES</b>						
1.01.03	Utiles de escritorio (Papel A4, Papel Plotter, Tintas, Toner, Lapiceros, Sellos, Archivadores, etc)	Und	1.00	1.00	14.00	400.00	5,600.00
1.01.04	Utiles de Aseo	Und	1.00	1.00	14.00	220.00	3,080.00
1.01.05	Bidon de Agua	Und	1.00	6.00	14.00	10.00	840.00
<b>1.02.</b>	<b>EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS</b>						
1.02.01	Mobiliarios de Oficina (Escritorio, Silla Giratoria, Armario y Estante)	Und	1.00	20.00	1.00	1,000.00	20,000.00
1.02.02	Impresoras Multifuncional (Industrial)	Und	1.00	2.00	1.00	1,100.00	2,200.00
1.02.02	Plotter Multifuncional	Und	1.00	1.00	1.00	6,500.00	6,500.00
1.02.06	Pago de Servicios Basicos (Telefono Fijo, Celular, Internet, Cable)	mes	\$/	1.00	14.00	400.00	5,600.00
<b>1.03.</b>	<b>SERVICIOS</b>						
1.03.02	Equipo Topografico (Estación Total)	Glb	1.00	1.00	14.00	800.00	8,400.00
1.03.03	Equipo de Laboratorio de Mecanica de Suelos	Glb	1.00	1.00	14.00	800.00	11,200.00
<b>TOTAL</b>							<b>63,420.00</b>

#### 2.00 GASTOS DE REMUNERACIONES E INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (INC. LEYES SOCIA)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	% DE PARTICIP.	CANTIDAD		VALOR UNITARIO \$	VALOR TOTAL \$
				N° DE VECES	CANTIDAD DE MESES		
<b>2.01.</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL CLAVE</b>						<b>644,000.00</b>
2.01.01	Residente de Obra	Mes	1.00	1.00	14.00	12,000.00	168,000.00
2.01.02	Especialista en Estructuras	Mes	0.50	1.00	14.00	9,000.00	63,000.00
2.01.03	Especialista de Arquitectura	Mes	0.50	1.00	14.00	9,000.00	63,000.00
2.01.04	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Mes	1.00	1.00	14.00	7,500.00	105,000.00
2.01.05	Especialista en Calidad	Mes	1.00	1.00	14.00	7,500.00	105,000.00
2.01.07	Especialista Sanitario	Mes	0.50	1.00	14.00	8,000.00	56,000.00
2.01.08	Especialista Eléctrico	Mes	0.50	1.00	14.00	8,000.00	56,000.00
2.01.09	Especialista Mecánico Eléctrico	Mes	0.25	1.00	14.00	8,000.00	28,000.00
<b>Total Personal Clave:</b>				<b>8.00</b>			
<b>2.02</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>						<b>291,600.00</b>
<b>2.02.01</b>	<b>Área de Producción</b>						<b>88,600.00</b>
2.02.01.01	Especialista Ambiental	Mes	0.20	1.00	14.00	7,000.00	19,600.00
2.02.01.02	Arqueologo	Mes	0.50	1.00	2.00	6,000.00	6,000.00
2.02.01.03	Especialista en Costos y Valorizaciones	Mes	0.50	1.00	14.00	9,000.00	63,000.00
<b>Total Personal Profesional:</b>				<b>3.00</b>			
<b>2.02.02</b>	<b>Área de oficina tecnica</b>						<b>203,000.00</b>
2.02.02.01	Asistente de Residente de Obra	Mes	1.00	1.00	14.00	7,000.00	98,000.00
2.02.02.02	Topografo	Mes	1.00	1.00	14.00	4,500.00	63,000.00
2.02.02.03	Técnicos de Campo	Mes	1.00	1.00	14.00	3,000.00	42,000.00
<b>2.03</b>	<b>Área Administrativa y Soporte Técnico</b>						<b>194,250.00</b>
2.03.01	Administrador de Obra	Mes	0.25	1.00	14.00	4,500.00	15,750.00
2.03.04	Maestro de Obra	Mes	1.00	1.00	14.00	4,500.00	63,000.00
2.03.05	Almacenero	Mes	1.00	1.00	14.00	3,000.00	42,000.00
2.03.07	Chofer con Licencia	Mes	0.70	1.00	14.00	2,500.00	24,500.00
2.03.08	Guardian	Mes	1.00	1.00	14.00	2,000.00	28,000.00
2.03.09	Personal de Limpieza	Mes	1.00	1.00	14.00	1,500.00	21,000.00
<b>Total Personal:</b>				<b>20.00</b>			
<b>TOTAL</b>							<b>1,129,850.00</b>

  
**ING. JHOWAR B. VIGILIO CLAUDIO**  
 CIP N° 158013  
 EXP. COSTOS Y PRESUPUESTO

  
**Miguel Angel Cerda**  
 INGENIERO CIVIL - CUI -  
 EVALUADOR

## DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES VARIABLES

OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA CSJ DE UCAYALI, DISTRITO DE CALLERÍA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI 22411645 PODER JUDICIAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA

UBICACIÓN: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

COSTO DIRECTO (\$)	10,396,331.42
GASTOS GENERALES	1,663,020.59
UTILIDAD (10%)	1,039,633.14
PRESUPUESTO PARCIAL	13,098,985.15
IGV (18%)	2,357,817.33
VALOR REFERENCIAL	<u>15,456,802.48</u>

PLAZO DE EJECUCION

14.00

= 420 DIAS CALENDARIO

### 4.00 GASTOS DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL


ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	% DE PARTICIP.	CANTIDAD		VALOR UNITARIO \$/	VALOR TOTAL \$/
				Nº DE VECES	CANTIDAD DE MESES		
4.01	ASISTENCIA MEDICA						
4.01.01	Asistencia Médica	Und	1.00	20.00	3.00	200.00	12,000.00
<b>TOTAL</b>							<b>12,000.00</b>


### 5.00 GASTOS DE FINANCIEROS, SEGUROS Y TRIBUTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	% DE PARTICIP.	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL \$/
				Nº DE	CANTIDAD DE		
5.01	FIANZAS RENOVACIONES						
5.01.01	Renovación de Fianza por Garantía de Adelanto Directo (ver	gib			1.00	29,710.44	29,710.44
5.01.02	Renovación de Fianza por Garantía de Adelanto en Materiales	gib			1.00	59,420.89	59,420.89
5.02	SEGUROS Y TRIBUTOS						
5.02.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	gib			1.00	71,530.49	71,530.49
5.02.02	Seguro de Vida Ley	gib			1.00	6,214.18	6,214.18
5.02.03	Seguro de obra (CAR)	gib			1.00	55,644.49	55,644.49
5.02.04	Tributo Obligatorio SENCICO (TASA 0.2%)	gib			1.00	26,197.97	26,197.97
5.02.05	Impuesto a la Transacción Financiera-ITF (TASA 0.005%)	gib			1.00	654.95	654.95
<b>TOTAL</b>							<b>249,373.40</b>

### TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES

**1,454,643.40**

  
 ING. JHONYAR B. VIGILIO CLAUDIO  
 CIP N° 158013  
 ESP. COSTOS Y PRESUPUESTO

  
 Miguel Angel Gutierrez Fernandez  
 INGENIERO CIVIL - CIP N° 1270431  
 EVALUADOR



## CARTAS FIANZAS

**"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA CSJ DE UCAYALI, DISTRITO DE CALLERÍA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-**

Descripción	INGRESO DE DATOS
Costo Directo :	10,396,331.42 Soles
GG&U :	2,702,653.75 Soles
Equip. y Mob. (Sin IGV)	738,006.47 Soles
SUB TOTAL (sin IGV)	13,836,991.64 Soles
SUB TOTAL (con IGV)	16,327,650.14 Soles
Duración obra :	420.00 días

Ingreso de Datos
Calculos Previos
Resultado

### \* FIANZA POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)

Descripción	Garantía Fiel Cump. 10%	TEA %	TEA / 360 días %	Duración Obra (Días)	Duración Lq. (Días)	Garantía FC (con IGV) S/
FIANZA POR GARANTIA DE FC	1,383,699.16	4.00%	0.011111%	420.00	120	83,021.95

### \* FIANZA POR GARANTIA DE ADELANTO DIRECTO (10%)

Descripción	Garantía Fiel Cump. 10%	TEA %	TEA / 360 días %	Factor %	Avance %	Renovacion c/ 3 meses (Días)	Garantía FC (con IGV) S/
FIANZA Adelanto Directo	1,383,699.16	4.50%	0.012500%	100.00%	0.00%	90.00	15,566.62
FIANZA Adelanto Directo	1,383,699.16	4.50%	0.012500%	86.81%	13.19%	90.00	13,513.38
FIANZA Adelanto Directo	1,383,699.16	4.50%	0.012500%	61.45%	38.55%	90.00	9,565.69
FIANZA Adelanto Directo	1,383,699.16	4.50%	0.012500%	37.70%	62.30%	90.00	5,868.61
FIANZA Adelanto Directo	1,383,699.16	4.50%	0.012500%	7.35%	92.65%	60.00	762.76
FIANZA Adelanto Directo	1,383,699.16	4.50%	0.012500%	0.00%	100.00%	OK	29,710.44

←--- Carta Fianza 1

RENOVACION

←--- Renovacion Carti

ING. JHOWAR B. VIGILIO CLAUDIO  
CIP N° 158013  
EOP. COSTOS Y PRESUPUESTO

Miguel Angel Cervantes Fernandez  
INGENIERO CIVIL - CIP N° 250431  
EVALUADOR



## CARTAS FIANZAS


**"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA CSJ DE UCAYALI, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- FIANZA POR GARANTIA DE DE ADELANTO EN MATERIALES (20%)**


Descripción	Garantía Fiel Cump. 20%	TEA %	SI/ %	Factor %	Avance %	Renovación c/ 3 meses (Días)	Garantía FG (con IGV) SI/
FIANZA Adelanto en Materiales	2,767,398.33	4.50%	0.012500%	100.00%	0.00%	90.00	31,133.23
FIANZA Adelanto en Materiales	2,767,398.33	4.50%	0.012500%	86.81%	13.19%	90.00	27,026.76
FIANZA Adelanto en Materiales	2,767,398.33	4.50%	0.012500%	61.45%	38.55%	90.00	19,131.37
FIANZA Adelanto en Materiales	2,767,398.33	4.50%	0.012500%	37.70%	62.30%	90.00	11,737.23
FIANZA Adelanto en Materiales	2,767,398.33	4.50%	0.012500%	7.35%	92.65%	60.00	1,525.53
				0.00%	100.00%		
OK							59,420.89

←--- Carta Fianza 1

RENOVACION

←--- Renovacion Carta

  
**ING. JHOWAR B. VIGILIO CLAUDIO**  
 CIP N° 158013  
 ESP. COSTOS Y PRESUPUESTO

  
**Miguel Angel Cervantes Fernandez**  
 INGENIERO CIVIL - CIP N° 230431  
 EVALUADOR

## ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

ANEXO 2	
SEGUROS Y TRIBUTOS	

### A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)

Mano de Obra			2,446,674.36	
OBRAS CIVILES	2,446,674.36			
Gastos de Personal Administrativo, Profesional y Tecnico			1,129,850.00	
Remuneraciones Personal Tecnico y Administrativo	1,129,850.00			
Monto Aplicable:	S/	3,576,524.36	2.0%	71,530.49
		COSTO FINANCIERO (S/) S/. 71,530.49		

### B.- SEGURO DE VIDA LEY

Gastos de Personal Administrativo, Profesional y Tecnico			1,129,850.00	
Tasa: 0.55%	Monto Aplicable:	S/	1,129,850.00	
		COSTO FINANCIERO (S/) S/. 6,214.18		

### C.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)


Tasa: 0.36 %	Monto del Contrato:	S/	15,456,802.48	
	Porcentaje Aplicable del C.T.		100.00%	
	Cobertura:	S/	15,456,802.48	
		COSTO FINANCIERO (S/) S/. 55,644.49		

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS =		S/. 133,389.16
---	--	----------------

A) Monto Aplicable = Planilla Profesional + Mano de Obra Calificada

B) Monto Aplicable = Planilla Profesional (Incluido Profesional considerado en la Liquidacion de Obra)

C) Monto Total del Presupuesto de Obra

  
 ING. JHOWAR B. VIGILIO CLAUDIO  
 CIP N° 158013  
 EMP. COSTOS Y PRESUPUESTO

  
 Miguel Angel Cervantes Fernandez  
 INGENIERO CIVIL - CIP N° 230431  
 EVALUADOR