

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23/05/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N° 80142, CASERIO DE YANASARA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", CON CUI N° 2324411						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	62						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2324411					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 852-2024-MPSC/GEIDUR-AEOGR		Fecha de recepción		23/04/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Reformulacion de TDR, de acuerdo al Expediente tecnico.							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Reformulación de TDR.							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	Se adjunta a la presente

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 57,000.00 (CINCUENTA Y SIETE MIL CON 00/100 SOLES)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
Se adjunta a la presente								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	08/05/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/05/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANCHEZ CARRIÓN
HUAMACHUCO

Mg. Caridad del Rosario Cardenas Armas
ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBRO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N° 80142, CASERIO DE YANASARA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

ANÁLISIS DE LA SUPERVISIÓN

DURACION DE LA OBRA (meses) 4.00
VALOR REFERENCIAL 2,033,884.72

ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			DESCR	UNIDAD	S/. / u	S/.
1.00 PERSONAL DE OBRA						
INGENIERIA						
1.01	Ingeniero Jefe de supervision	mes	1.00	4.00	5,500.00	22,000.00
1.02	Ingeniero Especialista Estructuras	mes	1.00	4.00	3,000.00	12,000.00
SUBTOTAL						34,000.00
TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL DE OBRA						34,000.00
2.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS						
2.01	PC (Incl. Software)	mes	1.00	4.00	800.00	3,200.00
TOTAL COSTO DE EQUIPOS NO INCLUIDOS						3,200.00
(*) El costo incluye y combustible						
3.00 VEHICULOS						
3.01	Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 óreado transmisor (*)	mes	1.00	4.00	2,500.00	10,000.00
TOTAL COSTO DE VEHICULOS						10,000.00
(*) Los costos incluyen operador y combustible						
4.00 CONTROL TÉCNICO Y OTROS						
4.01	Ensayos Especiales de Laboratorio	gb	1.00	1.00	500.00	500.00
4.02	Ensayos Especiales de Control de Calidad	gb	1.00	1.00	500.00	500.00
TOTAL COSTO CONTROL TÉCNICO Y OTROS						1,000.00
5.00 SERVICIOS VARIOS						
5.01	Comunicaciones (Telefonia e Internet)	mes	1.00	4.00	100.00	400.00
5.02	Fotocopias Planos	mes	1.00	4.00	200.00	800.00
5.03	Fotocopias Documentos	mes	1.00	4.00	400.00	1,600.00
TOTAL COSTO DE SERVICIOS Y GASTOS DE OFICINA DE OBRA						2,800.00
6.00 MATERIALES Y GASTOS VARIOS						
6.01	Útiles de Oficina	mes	1.00	4.00	250.00	1,000.00
TOTAL COSTO MATERIALES DE OFICINA DE OBRA						1,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES						52,000.00



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N° 80142, CASERIO DE YANASARA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

ANÁLISIS DE LA SUPERVISIÓN

DURACION DE LA OBRA (MESES) 4.00
VALOR REFERENCIAL 2,033,884.72

FACTUR REPORTE DE GASTOS						
ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD		VALOR UNITARIO S/. / u	VALOR TOTAL S/.
			DESCR	UNIDAD		
3.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS						
3.01	Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta (Incl. viaje)	est		1.00	700.00	700.00
3.02	Gastos Legales (Notariales)	est		1.00	500.00	500.00
3.05	Gastos Varios (Fotocopias, etc)	est		1.00	400.00	400.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS						1,600.00
3.00 GASTOS LIQUIDACION DE OBRA						
3.01	Ingeniero Supervisor	est		0.50	5,500.00	2,750.00
3.02	Impresiones	est		1.00	500.00	500.00
3.05	Útiles de Oficina	est		1.00	150.00	150.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS						3,400.00
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS						S/. 5,000.00

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N° 80142, CASERIO DE YANASARA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

DESCONSOLIDADO DE SUPERVISIÓN



COMPONENTE DE LA SUPERVISIÓN	MONEDA NACIONAL	
	S/	%
VALOR REFERENCIAL	2,033,884.72	
1.- SUPERVISIÓN		
A.- GASTOS FIJOS No directamente relacionados con el tiempo	5,000.00	0.25%
B.- GASTOS VARIABLES Directamente relacionados con el tiempo	52,000.00	2.56%
TOTAL DE SUPERVISIÓN	57,000.00	2.80%