

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/11/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. VARGAS GUERRA DE CENTRO POBLADO VARGAS GUERRA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI 2631216						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	205						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2631216				
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 07-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 4458-2024-GRU-GRI-SGE		Fecha de recepción	01/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									
N° Item Ajustes realizados al requerimiento									
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
DEL PROVEEDOR									
N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros									
SE ADJUNTA AL FINAL									
DE LA ENTIDAD									
N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros									
SE ADJUNTA AL FINAL									
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA									
MONEDA		Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda			
MONTO		S/ 459,620.18							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO 16/10/2024 FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO 25/10/2024									
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO SI X NO De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) SI NO X De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN SI NO X De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN SI NO X De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
5.									
GOBIERNO REGIONAL DE UDAYALI OFICINA DE REGISTRO Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									



INGECONSULT SHERINDAN E.I.R.L

RUC N° 20607965367



ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						150,000.00
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	12,000.00	36,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	80%	3	1	10,000.00	24,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	80%	3	1	10,000.00	24,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	80%	3	1	10,000.00	24,000.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Und.	80%	3	1	10,000.00	24,000.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	60%	3	1	10,000.00	18,000.00
B	Personal de Apoyo Profesional						48,000.00
1	Asistente de Arquitectura	Und.	80%	3	1	4,000.00	9,600.00
2	Asistente de Estructuras	Und.	80%	3	1	4,000.00	9,600.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	80%	3	1	4,000.00	9,600.00
4	Asistente de Instalaciones Electricas	Und.	80%	3	1	4,000.00	9,600.00
5	Asistente de Metrado Costo y Presupuesto	Und.	80%	3	1	4,000.00	9,600.00

C	Gastos en estudios complementarios						85,500.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodesicos)	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00

INGECONSULT SHERINDAN E.I.R.L
RUC. 20607965367

JEAN GABRIEL SILVA FIGUEROA
TITULAR GERENTE



INGECONSULT SHERINDAN E.I.R.L

RUC N° 20607965367

3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1	1	3,500.00	3,500.00
4	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
5	Estudio Hidrológico e hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
6	Estudio de media tensión	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
7	Estudio de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
D	Gastos en estudios complementarios						19,000.00
1	Estudio de la demanda - actualización	Glb.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	4,000.00	4,000.00
E	Gastos de Equipamiento Estratégico						16,000.00
1	06 equipos de Cómputo(PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	1,000.00	6,000.00
2	01 estación total	Glb.			1	5,000.00	5,000.00
3	01 plotter	Glb.			1	2,000.00	2,000.00
4	02 Impresora	Glb.			2	1,500.00	3,000.00
F	Servicios y Materiales de Oficina						13,000.00
1	Transporte Fluvial de Especialistas (Pucallpa - Centro Poblado Vargas Guerra - Pucallpa)	Und.	100%		4.00	1,800.00	7,200.00
2	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und.	100%	1.00	2.00	1,600.00	3,200.00
3	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folder, Cds.)	Und.	100%	1.00	2.00	1,300.00	2,600.00

331,500.00

COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.

INGECONSULT SHERINDAN E.I.R.L
RUC 20607965367

JEAN GABRIEL SILVA FIGUEROA
TITULAR GERENTE




INGECONSULT SHERINDAN E.I.R.L.

RUC N° 20607965367



ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						19,648.63
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	1,800.00	5,400.00
2	Equipos de Comunicación	Mes	100%	6.00	3.00	300.00	5,400.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	400.00	1,200.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	200.00	600.00
3	Agua Potable y Desague	Mes	100%	1.00	3.00	200.00	600.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		4,950.00	4,950.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		148.50	148.50
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza a M C)	Glb	100%	1.00		450.04	450.04
2	Garantía de Adelanto en Efectivo (Carta Fianza M C)	Glb	100%	1.00		900.09	900.09



INGECONSULT SHERINDAN EIRL

RUC N° 20607965367

B Gastos Generales Fijos										5,210.00
I	Vestuario de Formuladores									
1	Casco	Und.	100%	6.00	1.00	60.00				360.00
2	Botas de Seguridad	Und.	100%	6.00	1.00	250.00				1,500.00
3	Chaleco	Und.	100%	6.00	1.00	60.00				360.00
4	Lente	Und.	100%	6.00	1.00	15.00				90.00
II	Gastos Diversos									
1	Gastos de Licitación	Glb.	100%	1.00	1.00	1,200.00				1,200.00
2	Gastos Legales	Glb.	100%	1.00	1.00	700.00				700.00
3	Gastos de Firma de Contrato	Glb.	100%	1.00	1.00	400.00				400.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und.	100%	6.00	1.00	100.00				600.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.										24,858.63

INGECONSULT SHERINDAN E.I.R.L.
RUC 20607965367
JEAN GABRIEL SILVA FIGUEROA
TITULAR GERENTE



INGECONSULT SHERINDAN E.I.R.L

RUC N° 20607965367

206

RESUMEN

Item	Descripción		Valor Total S/.
CD	COSTO DIRECTO DE LA CONSULTORIA		331,500.00
GG.GG	GASTOS GENERALES DE LA CONSULTORIA	7.50%	24,858.63
UTI	UTILIDAD DE LA CONSULTORIA	10%	33,150.00
ST	SUB TOTAL		389,508.63
IGV	I.G.V	18%	70,111.55
T	TOTAL PRESUPUESTADO		459,620.18

INGECONSULT SHERINDAN E.I.R.L
RUC. 20607965367

JEAN GABRIEL SILVA FIGUEROA
TITULAR GERENTE



RAFAEL CORONEL LLATAS

INGENIERO CIVIL

CONSULTOR DE OBRAS DE INGENIERIA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTO DIRECTO (Gastos I)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						150,000.00
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	12,000.00	36,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	80%	3	1	10,000.00	24,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	80%	3	1	10,000.00	24,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	80%	3	1	10,000.00	24,000.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	80%	3	1	10,000.00	24,000.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	60%	3	1	10,000.00	18,000.00
B	Personal de Apoyo Profesional						48,000.00
1	Asistente de Arquitectura	Und.	80%	3	1	4,000.00	9,600.00
2	Asistente de Estructuras	Und.	80%	3	1	4,000.00	9,600.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	80%	3	1	4,000.00	9,600.00
4	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Und.	80%	3	1	4,000.00	9,600.00
5	Asistente de Medrado Costo y Presupuesto	Und.	80%	3	1	4,000.00	9,600.00
C	Gastos en estudios complementarios						88,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodesicos)	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1	1	6,000.00	6,000.00
4	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
5	Estudio Hidrológico e hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
6	Estudio de media tensión	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
7	Estudio de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
D	Gastos en estudios complementarios						19,000.00
1	Estudio de la demanda - actualización	Glb.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	4,000.00	4,000.00
E	Gastos de Equipamiento Estratégico						16,000.00
1	06 equipos de Cómputo(PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	1,000.00	6,000.00
2	01 estación total	Glb.			1	5,000.00	5,000.00
3	01 plotter	Glb.			1	2,000.00	2,000.00
4	02 Impresora	Glb.			2	1,500.00	3,000.00
F	Servicios y Materiales de Oficina						13,000.00
1	Transporte Fluvial de Especialistas (Pucallpa - Centro Poblado Vargas Guerra - Pu)	Und.	100%		4.00	1,800.00	7,200.00
2	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und.	100%	1.00	2.00	1,600.00	3,200.00
3	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folder, Cds.)	Und.	100%	1.00	2.00	1,300.00	2,600.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							334,000.00


RAFAEL CORONEL LLATAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 98598



RAFAEL CORONEL LLATAS

INGENIERO CIVIL

CONSULTOR DE OBRAS DE INGENIERIA

3

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						23,248.63
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	1,800.00	5,400.00
2	Equipos de Comunicación	Mes	100%	6.00	3.00	500.00	9,000.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	400.00	1,200.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	200.00	600.00
3	Agua Potable y Desague	Mes	100%	1.00	3.00	200.00	600.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		4,950.00	4,950.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		148.50	148.50
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza a M C)	Glb	100%	1.00		450.04	450.04
2	Garantía de Adelanto en Efectivo (Carta Fianza M C)	Glb	100%	1.00		900.09	900.09
B	Gastos Generales Fijos						5,210.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und.	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
2	Botas de Seguridad	Und.	100%	6.00	1.00	250.00	1,500.00
3	Chaleco	Und.	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
4	Lente	Und.	100%	6.00	1.00	15.00	90.00
II	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb.	100%	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
2	Gastos Legales	Glb.	100%	1.00	1.00	700.00	700.00
3	Gastos de Firma de Contrato	Glb.	100%	1.00	1.00	400.00	400.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und.	100%	6.00	1.00	100.00	600.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							28,458.63


RAFAEL CORONEL LLATAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 98598

203


ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. VARGAS GUERRA DE CENTRO POBLADO VARGAS GUERRA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2631216

**ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTO DIRECTO (Gastos I)**

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						154,800.00
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	12,000.00	36,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	80%	3	1	11,000.00	26,400.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	80%	3	1	11,000.00	26,400.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	80%	3	1	10,000.00	24,000.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	80%	3	1	10,000.00	24,000.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	60%	3	1	10,000.00	18,000.00
B	Personal de Apoyo Profesional						48,000.00
1	Asistente de Arquitectura	Und.	80%	3	1	4,000.00	9,600.00
2	Asistente de Estructuras	Und.	80%	3	1	4,000.00	9,600.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	80%	3	1	4,000.00	9,600.00
4	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Und.	80%	3	1	4,000.00	9,600.00
5	Asistente de Metrado Costo y Presupuesto	Und.	80%	3	1	4,000.00	9,600.00
C	Gastos en estudios complementarios						87,500.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodesicos)	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1	1	5,500.00	5,500.00
4	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
5	Estudio Hidrológico e hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
6	Estudio de media tension	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
7	Estudio de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
D	Gastos en estudios complementarios						20,000.00
1	Estudio de la demanda - actualización	Glb.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
E	Gastos de Equipamiento Estratégico						16,000.00
1	06 equipos de Computo(PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	1,000.00	6,000.00
2	01 estación total	Glb.			1	5,000.00	5,000.00
3	01 plotter	Glb.			1	2,000.00	2,000.00
4	02 Impresora	Glb.			2	1,500.00	3,000.00
F	Servicios y Materiales de Oficina						13,000.00
1	Transporte Fluvial de Especialistas (Pucallpa - Centro Poblado Vargas Guerra - Pucallpa)	Und.	100%		4.00	1,800.00	7,200.00
2	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und.	100%	1.00	2.00	1,600.00	3,200.00
3	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folder, Cds.)	Und.	100%	1.00	2.00	1,300.00	2,600.00

COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.

339,300.00


 Angel Richard Ramirez Rucoba
 REPRESENTANTE LEGAL
 RUC: 10102399248

202

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. VARGAS GUERRA DE CENTRO POBLADO VARGAS GUERRA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2631216

**ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)**

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						19,648.63
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	1,800.00	5,400.00
2	Equipos de Comunicación	Mes	100%	6.00	3.00	300.00	5,400.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	400.00	1,200.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	200.00	600.00
3	Agua Potable y Desague	Mes	100%	1.00	3.00	200.00	600.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		4,950.00	4,950.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		148.50	148.50
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza a M C)	Glb	100%	1.00		450.04	450.04
2	Garantía de Adelanto en Efectivo (Carta Fianza M C)	Glb	100%	1.00		900.09	900.09
B	Gastos Generales Fijos						5,210.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und.	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
2	Botas de Seguridad	Und.	100%	6.00	1.00	250.00	1,500.00
3	Chaleco	Und.	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
4	Lente	Und.	100%	6.00	1.00	15.00	90.00
II	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb.	100%	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
2	Gastos Legales	Glb.	100%	1.00	1.00	700.00	700.00
3	Gastos de Firma de Contrato	Glb.	100%	1.00	1.00	400.00	400.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und.	100%	6.00	1.00	100.00	600.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS DE CONSULTORIA (GASTOS II) S/.							24,858.63


Angel Richard Ramirez Rucoba
 REPRESENTANTE LEGAL
 RUC: 10102399248

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. VARGAS GUERRA DE CENTRO POBLADO VARGAS GUERRA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2631216

**ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTO DIRECTO (Gastos I)**

Item	Descripción		Valor Total S/.
CD	COSTO DIRECTO DE LA CONSULTORIA		339,300.00
GG.GG	GASTOS GENERALES DE LA CONSULTORIA	7.50%	24,858.63
UTI	UTILIDAD DE LA CONSULTORIA	10%	33,930.00
ST	SUB TOTAL		398,088.63
IGV	I.G.V	18%	71,655.95
T	TOTAL PRESUPUESTADO		469,744.58


 Angel Richard Ramirez Racoba
 REPRESENTANTE LEGAL
 RUC: 10102399248

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. VARGAS GUERRA DE CENTRO POBLADO VARGAS GUERRA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2631216

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						150,000.00
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	12,000.00	36,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	80%	3	1	10,000.00	24,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	80%	3	1	10,000.00	24,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	80%	3	1	10,000.00	24,000.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Und.	80%	3	1	10,000.00	24,000.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	60%	3	1	10,000.00	18,000.00
B	Personal de Apoyo Profesional						48,000.00
1	Asistente de Arquitectura	Und.	80%	3	1	4,000.00	9,600.00
2	Asistente de estructuras	Und.	80%	3	1	4,000.00	9,600.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	80%	3	1	4,000.00	9,600.00
3	Asistente de Instalaciones Electricas	Und.	80%	3	1	4,000.00	9,600.00
5	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und.	80%	3	1	4,000.00	9,600.00
C	Gastos en estudios complementarios						85,500.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodesicos)	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
3	Estudio de impacto ambiental	Glb.	1	1	1	3,500.00	3,500.00
4	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
6	Estudio de media tensión	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
7	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
D	Gastos en estudios complementarios						19,000.00
	Estudio de la demanda - actualización	Glb.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
	de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	4,000.00	4,000.00
	Gastos en Equipamiento Estratégico						16,600.00
	06 equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb			6	1,100.00	6,600.00
	01 estación total	Glb			1	5,000.00	5,000.00
4	01 Plotter	Glb			1	2,000.00	2,000.00
5	02 Impresora	Glb			2	1,500.00	3,000.00
F	Servicios y Material de Oficinas						13,000.00
1	Transporte Fluvial de Especialistas (Pucallpa - Centro poblado Vargas Guerra - Pucallpa)	Und	100%		4	1,800.00	7,200.00
2	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	100%	1.00	2	1,700.00	3,400.00
3	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds.)o	Und	100%	1.00	2	1,200.00	2,400.00

COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/. 332,100.00

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

6

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. VARGAS GUERRA DE CENTRO POBLADO VARGAS GUERRA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2631216

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						19,853.16
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	1,800.00	5,400.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	6.00	3.00	300.00	5,400.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	400.00	1,200.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	200.00	600.00
3	Agua Potable y Desecho	Mes	100%	1.00	3.00	200.00	600.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		4,950.00	4,950.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		148.50	148.50
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		518.22	518.22
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		1,036.44	1,036.44
B	GASTOS GENERALES FIJOS						5,210.00
I	Vestuario de Formadores						
1	Casco	Und	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	6.00	1.00	250.00	1,500.00
3	Chaleco	Und	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
4	Lente	Und	100%	6.00	1.00	15.00	90.00
II	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	700.00	700.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	400.00	400.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	6.00	1.00	100.00	600.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							25,063.16

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. VARGAS GUERRA DE CENTRO POBLADO VARGAS GUERRA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2631216

LUGAR: MASISEA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD: POR CONTRATA

Plazo de Ejecución: 3.00 meses

TIPOLOGIA: EDUCACION SECUNDARIA

Fecha: Octubre 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN	MONTO
CD COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/ 332,100.00
GG GASTOS GENERALES DE CONSULTA 7.55%	S/ 25,063.16
UTI UTILIDAD DE CONSULTORIA 10.00%	33,210.00
S_T SUB TOTAL	390,373.16
I.G.V. 18.00%	70,267.17
TOTAL PRESUPUESTADO	S/ 460,640.33
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL	S/ 460,640.33