

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/04/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ, DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CON CUI 2652781						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00165501719 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS-MEJ. Y AMPLIAC DEL SS DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN SANTA CRUZ DIST SANTA CRUZ, PROV SANTA CRUZ, CAJAMARCA, 2652781						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	29						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Unico de Inversión				2652781		
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 1413-2024-MINSA/PRONIS-UO		Fecha de recepción		3/04/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



2.8	1						
	Se solicitó revisar objetivo, fundamento de contratación por paquete, programa medico arquitectonico, resumen de presupuesto, plantel profesiona, condiciones adicionales y requisitos de calificacion						
	1						
Consignar una síntesis de las observaciones							

<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1							
Se adecuo los terminos de referenciade acuerdo a las observaciones (Objetivo, fundamento de contratación por paquete, programa medico arquitectonico, resumen de presupuesto, plantel profesiona, condiciones adicionales y requisitos de calificacion.)							
1							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

### 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

#### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS


3.1.1	<b>ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>	
	<b>DEL PROVEEDOR</b>	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	1	Se adjunta estructura de costos, sobre el cual se determino el valor referencia, el cual contiene los costos directos, gastos generales, fijos y variables y utilidad de acuerdo a los terminos de referencia
	<b>DE LA ENTIDAD</b>	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1		

3.1.2	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 7,879,118.72 (Siete millones ochocientos setenta y nueve mil ciento dieciocho y 72/100 soles)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

### 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	3/04/2025	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	12/04/2025
4.2	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO



4.2	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO
	Información propuesta por el área usuaria			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
<p> <small> Jefe de la Sub Unidad de Logística  Programa Nacional de Inversiones en Salud  UE 125 - PRONIS </small> </p>				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Viceministerio  
de Prestaciones y  
Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de  
Inversiones en Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

### VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISIÓN

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ, DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" C.U.I 2652781

Distrito: Santa Cruz Provincia: Santa Cruz

Departamento: Cajamarca

Plazo de Ejecución en días calendario:

720 Días Calendario

Recepción y Liquidación:

72 Días Calendario

Fecha de Precios

Diciembre de 2024

ITEM	CONCEPTO	Nº	UNIDAD	MESES	DEDICACIÓN AL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
A	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA				d.c.		
	Gestión						
1.00	Jefe de Supervisión	1.00	Mes	24.00	100%	18,000.00	432,000.00
2.00	Asistente de Supervisión	1.00	Mes	24.00	100%	10,000.00	240,000.00
	Oficina técnica y Control de Calidad						
3.00	Especialista de Control y Aseguramiento de Calidad	1.00	Mes	24.00	100%	13,000.00	312,000.00
4.00	Especialista en estructuras	1.00	Mes	22.00	100%	15,000.00	330,000.00
5.00	Especialista en arquitectura	1.00	Mes	22.00	100%	15,000.00	330,000.00
6.00	Especialista en Instalaciones Sanitarias	1.00	Mes	20.00	100%	13,000.00	260,000.00
7.00	Especialista en Instalaciones Electricas	1.00	Mes	20.00	100%	13,000.00	260,000.00
8.00	Especialista en Instalaciones Mecánicas	1.00	Mes	20.00	100%	13,000.00	260,000.00
9.00	Especialista en Instalaciones de Comunicaciones	1.00	Mes	20.00	100%	13,000.00	260,000.00
10.00	Especialista en Geotecnia	1.00	Mes	8.00	100%	12,000.00	96,000.00
11.00	Especialista en Equipamiento Hospitalario	1.00	Mes	14.00	100%	15,000.00	210,000.00
12.00	Coordinador (Supervisor de la Ejecución) - BIM	1.00	Mes	24.00	100%	13,000.00	312,000.00
	Planeamiento						
13.00	Especialista en costos, metrados y valorizaciones	1.00	Mes	24.00	100%	12,000.00	288,000.00
	Monitoreo Arqueologo						
14.00	Arqueologo	1.00	Mes	4.00	100%	12,000.00	48,000.00
	Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMMA)						
15.00	Especialista en Medio Ambiente	1.00	Mes	24.00	100%	10,000.00	240,000.00
16.00	Especialista en seguridad, salud en el trabajo	1.00	Mes	24.00	100%	10,000.00	240,000.00
	Personal Administrativo y Apoyo						
17.00	Administrador	1.00	Mes	24.00	100%	8,000.00	192,000.00
							4,310,000.00
3.00	MATERIAL TECNICO PARA SUPERV. DE LA OBRA						
3.01	Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados		millar	24.00	---	2,000.00	48,000.00
3.02	Fotocopias de Planos		estim.	1.00	---	10,000.00	10,000.00
3.03	Tintas para Impresora y/o Toner		estim.	10.00	---	320.00	3,200.00
3.04	Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds. )		estim.	1.00	---	10,000.00	10,000.00
							71,200.00
TOTAL ITEM A						S/.	4,381,200.00



**PERÚ****Ministerio  
de Salud****Viceministerio  
de Prestaciones y  
Aseguramiento en Salud****Programa Nacional de  
Inversiones en Salud**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

<b>B</b>	<b>RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN CONTRATO DE CONTRATO</b>						
	<b>PERSONAL CLAVE</b>						
1.00	Jefe de Supervisión	1.00	Mes	2.40	100%	18,000.00	43,200.00
2.00	Especialista en estructuras	1.00	Mes	2.40	40%	15,000.00	14,400.00
3.00	Especialista en arquitectura	1.00	Mes	2.40	40%	15,000.00	14,400.00
4.00	Especialista en Instalaciones Sanitarias	1.00	Mes	2.40	40%	13,000.00	12,480.00
5.00	Especialista en Instalaciones Eléctricas	1.00	Mes	2.40	40%	13,000.00	12,480.00
6.00	Especialista en Instalaciones Mecánicas	1.00	Mes	2.40	40%	13,000.00	12,480.00
7.00	Especialista en Instalaciones de Comunicaciones	1.00	Mes	2.40	40%	13,000.00	12,480.00
8.00	Especialista en costos, metrados y valorizaciones	1.00	Mes	2.40	40%	12,000.00	11,520.00
						<b>S/.</b>	<b>133,440.00</b>
<b>3.00</b>	<b>MATERIAL TÉCNICO PARA SUPERV. DE LA OBRA (RECEPCION Y LIQUIDACION)</b>						
3.01	Fotocópias (A4 Y A3) y Anillados		militar	2.00	-	15,000.00	30,000.00
3.02	Tintas para Impresora y/o Toner		estim	1.00	-	3,122.62	3,122.62
3.03	Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds. )		estim	1.00	-	11,500.00	11,500.00
						<b>S/.</b>	<b>44,622.62</b>
	<b>TOTAL ITEM B</b>					<b>S/.</b>	<b>178,062.62</b>
	<b>RESUMEN</b>						
<b>A</b>	<b>SUB TOTAL POR SUPERVISION DE LA OBRA</b>						<b>S/.</b> <b>4,381,200.00</b>
<b>B</b>	<b>SUB TOTAL POR RECEPCION Y LIQUIDACION</b>						<b>S/.</b> <b>178,062.62</b>
	<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>S/.</b>	<b>4,559,262.62</b>
	<b>GASTOS GENERALES</b>						<b>1,662,030.37</b>
	<b>UTILIDAD</b>					<b>10.00%</b>	<b>455,926.26</b>
	<b>SUB TOTAL S/.</b>						<b>6,677,219.25</b>

ITEM	CONCEPTO	Nº	UNIDAD	MESES	DEDICACIÓN AL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
	IGV 18%					18%	1,201,899.47
	<b>TOTAL S/.</b>						<b>7,879,118.72</b>





PERÚ

Ministerio  
de Salud

Viceministerio  
de Prestaciones y  
Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de  
Inversiones en Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

### GASTOS GENERALES DE LA SUPERVISIÓN

**PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ, DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" C.U.I 2652781**

Distrito: Santa Cruz Provincia: Santa Cruz

Departamento: Cajamarca

Plazo de Ejecución en días calendario:

720 Días Calendario

Recepción y Liquidación:

72 Días Calendario

Fecha de Precios

Diciembre de 2024

ITEM	CONCEPTO	N°	UNIDAD	MESES	DEDICACIÓN AL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
<b>C</b>	<b>DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES</b>						
1.00	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>						
1.00	<b>PERSONAL DE DIRECCIÓN PARA ESTUDIO Y OBRA:</b>						
1.01	Administrador General de Supervisión de Proyectos - Obras y Control de Calidad	1.00	Mes	24.00	50%	8,000.00	96,000.00
							96,000.00
2.00	<b>PERSONAL DE SEDE CENTRAL (Incl. Beneficios Soc.)</b>						
2.01	Contador	1.00	Mes	24.00	50%	7,000.00	84,000.00
2.02	Auxiliar Administrativo - Logístico	1.00	Mes	24.00	50%	5,000.00	60,000.00
2.03	Secretaría	1.00	Mes	24.00	50%	4,000.00	48,000.00
							192,000.00
3.00	<b>OFICINAS DE CAMPO Y SEDE CENTRAL PARA ESTUDIO Y OBRA</b>						
3.01	<b>Oficina Local Principal del Consultor</b>						
C03.01.01	Alquiler o Depreciación de Oficina Principal (Incl. Autovalúo y Arbitrios)	1.00	estim.	24.00	100%	1,500.00	36,000.00
C03.01.02	Servicio y mantenimiento de Of. principal (Luz, Agua, etc.)	1.00	mes	24.00	100%	500.00	12,000.00
C03.01.03	Equipo de Comunicación ( Telefonía )	1.00	estim	24.00	100%	500.00	12,000.00
C03.01.04	Tintas para impresoras y/o Toner	2.00	estim.	1.00	100%	3,500.00	7,000.00
C03.01.05	Útiles de oficina (Papel Bond, lapiceros, folders, CDs, etc)	1.00	estim	1.00	100%	25,000.00	25,000.00
C03.02	<b>Oficina de Campo del Consultor</b>						
C03.02.01	Mobiliario de oficina de campo (Incl. movilización a campamento y devolución a depósito)	1.00	estim.	1.00	100%	3,500.00	3,500.00
C03.02.02	Equipo de Comunicación ( Telefonía móvil)	7.00	mes	24.00	100%	500.00	84,000.00
C03.02.03	Equipo Video Fotográfico y Cámara digital	1.00	estim	1.00	100%	3,500.00	3,500.00
C03.02.04	Conexión y Consumo de Internet y Red	1.00	mes	24.00	100%	350.00	8,400.00
C03.02.05	Computadora e Impresora	7.00	estim	1.00	100%	4,500.00	31,500.00
C03.02.06	Equipo de Video Control Obra	1.00	estim.	1.00	100%	3,500.00	3,500.00
							226,400.00
<b>TOTAL ITEM C</b>							<b>S/ 514,400.00</b>

<b>001</b>	<b>GASTOS GENERALES FUOS</b>						
4.00	<b>MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO PARA SUPERVISION DE OBRA</b>						
4.01	Equipo de Topografía (Estación total, nivel y accesorios en Supervisión de Obras)	1.00	Mes	6.00	100%	2,500.00	15,000.00
4.02	Vehículo uso del personal Profesional y Técnico para Supervisión de la Obra (Camioneta con los seguros, chofer incl combustible, Lub. Y otros costos operacionales)	1.00	Mes	24.00	100%	7,500.00	180,000.00
4.03	Movilización y Desmovilización Alimentación y Hospedaje de Personal	1.00	Est.	1.00	100%	609,694.32	609,694.32
							804,694.32





PERÚ

Ministerio  
de Salud

Viceministerio  
de Prestaciones y  
Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de  
Inversiones en Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

### GASTOS GENERALES DE LA SUPERVISIÓN

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ, DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" C.U.I 2652781

Distrito: Santa Cruz Provincia: Santa Cruz  
Plazo de Ejecución en días calendario:  
Recepción y Liquidación:  
Fecha de Precios

Departamento: Cajamarca  
720 Días Calendario  
72 Días Calendario  
Diciembre de 2024

ITEM	CONCEPTO	N°	UNIDAD	MESES	DEDICACIÓN AL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
C05	CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN, DESARROLLO, TECNOLOGÍA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA ESTUDIO Y OBRA						
C05.01	Costos por capacitación, promoción, desarrollo, tecnología y gestión de la calidad (Equipamiento: PCs., Servidores, Plotter, Impresoras, fotocopadoras, etc. considera Mantenimiento (Depreciación) e Incluye Licencias por Software).	1.00	Est.	1.00	15%	5,000.00	750.00
							750.00
C06	MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO PARA ESTUDIO Y OBRA						
6.01	Documentos de Presentación (Adquisición de Bases y Gastos Notariales)		Est.	1.00	---	3,500.00	3,500.00
6.02	Legales y Notariales de la Organización		Est.	1.00	---	3,500.00	3,500.00
6.03	Fianzas: Contratación						-
C06.03.01	Fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento (Vigencia hasta la liquidación)		Est.	1.00	---	78,003.28	78,003.28
C06.03.02	Fianza por Garantía de Adelanto		Est.	1.00	---	70,912.07	70,912.07
6.04	Seguros: Contratación						-
C06.04.01	Poliza de Seguros ESSALUD + Vida para los trabajadores		Est.	1.00	---	178,770.70	178,770.70
6.05	Expediente:						-
C06.07.01	Elaboración de la Propuesta		Est.	1.00	---	7,500.00	7,500.00
							342,186.05
TOTAL ITEM D						S/	1,147,630.37
GASTOS GENERALES VARIABLES (GG <sub>v</sub> )						S/	514,400.00
GASTOS GENERALES FIJOS (GG <sub>f</sub> )						S/	1,147,630.37
TOTAL GASTOS GENERALES GG = GG <sub>v</sub> + GG <sub>f</sub>						S/	1,662,030.37



### 6. VALOR REFERENCIAL

El Presupuesto de obtenido es de **S/ 7'879,118.72 (Siete millones ochocientos setenta y nueve mil ciento dieciocho con 72/100 soles)**, desagregado de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCIÓN	MONTO (S/)
1.-	Supervisión de Obra	7'879,118.72
Costo Total (S/.)		7'879,118.72