

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/03/2025							
1.2	ÁREA USUARIA	DIVISIÓN DE ESTUDIOS							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL PUENTE VEHICULAR EN LA VÍA CA-710 (EMP. CA-709 DAMIANA BAJA) DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE JAEN Y DISTRITO DE HUARANGO DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	1							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código							
		Documento que declaró la viabilidad							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° D350-2025-GR.CAJ/GSRJ/SGO		Fecha de recepción		27/02/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		-					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI				NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI				NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		-		Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI				NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-		Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Consignar una síntesis de las observaciones								
	-	-	-	-	-	-	-	-	

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	-	-						
	-	-						
	-	-						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)



Ing. EVER ALEXANDER GAVIDIA EDQUÉN
RUC N° 10413935712
REGISTRO CIP N° 183746 - REGISTRO CONSULTOR N° C101073



06

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO (VR)								
"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL PUENTE VEHICULAR EN LA VÍA CA-710 (EMP. CA-709 DAMIANA BAJA) DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE JAEN Y DISTRITO DE HUARANGO DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", Código Único de Proyecto: 2606489.								
Item	DESCRIPCION	Und.	C/U (\$/.)	CAN	PLAZO(MES)	% PARTICIPACION	PARCIAL (\$/.)	TOTAL (\$/.)
SUELDOS Y SALARIOS (INCL. BENEFICIOS SOCIALES)								
A PERSONAL CLAVE								
1	JEFE DE PROYECTO	Mes	7000	1	3	100%	21,000.00	
2	ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL	Mes	4000	1	2	100%	8,000.00	
3	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	Mes	4000	1	2	100%	8,000.00	
4	ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	Mes	4000	1	2	100%	8,000.00	
5	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	Mes	4000	1	2	100%	8,000.00	
6	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO	Mes	4000	1	2	100%	8,000.00	
7	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	Mes	4000	1	2	100%	8,000.00	
8	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA DE PROYECTOS	Mes	3450	1	2	100%	5,900.00	
								75,900.00
B PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO								
1	DIBUJANTE CAD	Mes	2000	2	2	100%	8,000.00	
								8,000.00
II SERVICIOS DE INGENIERIA								
1	Servicio de perforación diamantina para Puente (Incluye transporte de equipos y accesorios)	ML	1000	8		100%	8,000.00	
2	Estudio de Peligro Sísmico (incluye información de Data Sísmica- IGP)	Glb	6000	1		100%	6,000.00	
3	PENETRACIÓN ESTANDAR - SPT: Se realizará ensayos hasta una profundidad de 20 m o rechazo, los ensayos se efectuarán cada 1.0 m con recuperación de muestra, incluye apertura de trocha, acarreo de equipos y muestras, logeo y perfil estratigráfico (2)	ML	1000	10		100%	10,000.00	
4	ENSAYOS DE LABORATORIOS DE SUELOS Análisis Granulométrico Grueso, Fino y Global, Material más Fino que la Malla N° 200, Contenido de Humedad de Suelos, Límite Líquido y Plástico, Clasificación SUCS, Clasificación de Suelos para vías de Transporte, Gravedad Específica, Corte Directo de Suelos Cohesivos, Consolidación Unidimensional, Peso Unitario de Suelos, Ensayos Químicos (Sales Solubles, Cloruros y ph)	Glb	8000	1		100%	8,000.00	
5	Elaboración Exp. Técnico de CIRA y/o PMA	Glb	7000	1		100%	7,000.00	
6	Servicio de Elaboracion de Estudios Ambientales - DIA (Se considera personal profesional, personal técnico, movilización y apoyo logístico, permisos, autorizaciones y tramites y otros)	Glb	10000	1		100%	10,000.00	
7	Servicio de Levantamiento Topográfico (sin IGV), debe considerar lo siguiente: Georeferenciación (Incluye Monumentación de BMs) - Levantamiento de Topografía (nivelación, poligonal, trazo) - Trazo, diseño y seguridad vial - Gabinete - Replanteo	Glb	8500	1		100%	8,500.00	
								57,500.00
COSTO DIRECTO TOTAL								141,400.00
GASTOS GENERALES(23.67%)		0.2367						33,469.38
UTILIDAD (10%CDT)		0.1						14,140.00
SUB TOTAL SIN IGV								189,009.38
I.G.V (18%)		0.18						34,021.69
PRESUPUESTO TOTAL								223,031.07

Ever Alexander Gavidia Edquén
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 183746
REG. CONSULTOR C101073

Domicilio: Calle Udima N° 106 - Chiclayo | Jr. Carlos Lagomarcino N° 261 - Chota;
E-mail: evergavidia@gmail.com | EAGE_17@hotmail.com;
Teléfono: 973841731 | 994737354



DE LA ENTIDAD

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTO DE ELAB. DE EXPEDIENTE TECNICO							
"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL PUENTE VEHICULAR EN LA VÍA CA-710 (EMP. CA-709 DAMIANA BAJA) DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE JAEN Y DISTRITO DE HUARANGO DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", Código Único de Proyecto: 2606489.							
Ítem	Descripción	Und.	Precio Unitario \$/.	EXPEDIENTE TÉCNICO			
				Cant. Descripción	Plazo (mes)	% Participación	Parcial
I	SUELDOS Y SALARIOS (INCL. BENEFICIOS SOCIALES)						
A	Personal Clave						
1	Jefe de Proyecto	Mes		1	3	100%	
2	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial	Mes		1	2	100%	
3	Especialista en Geología y Geotecnia	Mes		1	2	100%	
4	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Mes		1	2	100%	
5	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	Mes		1	2	100%	
6	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes		1	2	100%	
7	Especialista en Suelos y Pavimentos	Mes		1	2	100%	
8	Especialista en Evaluación Económica de Proyectos	Mes		1	2	100%	
B	Personal Profesional de Apoyo						
1	Dibujante CAD	Mes		2	2	100%	
II	SERVICIOS DE INGENIERIA						
1	Servicio de perforación diamantina para Puente (Incluye transporte de equipos y accesorios)	ML		8		100%	
2	Estudio de Peligro Sísmico (incluye información de Data Sísmica- IGP)	Glb		1		100%	
3	PENETRACIÓN ESTANDAR - SPT: Se realizará ensayos hasta una profundidad de 20 m o rechazo, los ensayos se efectuarán cada 1.0 m con recuperación de muestra, incluye apertura de	ML		10		100%	


GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN

UNIDAD DE ESTUDIOS

	trocha, acarreo de equipos y muestras, logeo y perfil estratigráfico (2)						
4	ENSAYOS DE LABORATORIOS DE SUELOS Análisis Granulométrico Grueso, Fino y Global, Material más Fino que la Malla N° 200, Contenido de Humedad de Suelos, Límite Líquido y Plástico, Clasificación SUCS, Clasificación de Suelos para vías de Transporte, Gravedad Específica, Corte Directo de Suelos Cohesivos, Consolidación Unidimensional, Peso Unitario de Suelos, Ensayos Químicos (Sales Solubles, Cloruros y ph)	Glb		1		100%	
5	Elaboración Exp. Técnico de CIRA y/o PMA	Glb		1		100%	
8	Servicio de Elaboracion de Estudios Ambientales - DIA (Se considera personal profesional, personal técnico, movilización y apoyo logístico, permisos, autorizaciones y tramites y otros)	Glb		1		100%	
9	Servicio de Levantamiento Topográfico (sin IGV), debe considerar lo siguiente: - Georreferenciación (incluye Monumentación de BMs) - Levantamiento de Topografía (nivelación, poligonal, trazo) - Trazo, diseño y seguridad vial - Gabinete - Replanteo	Glb		1		100%	
COSTO DIRECTO							
	Gastos Generales	23.67%					
	Utilidad	10.00%					
	Sub Total sin IGV						
	I.G.V.	18.00%					
	PRESUESTO						
	PRESUPUESTO TOTAL DE ELABORACION DE EXP. TECNICO						

(1) Los jornales de los profesionales incluyen leyes sociales.

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
-------	-------------------------------------	--------	-------	---	---------	-------	---------------------

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
	DE OBRA	MONTO	S/. 223,031.07 DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL TREINTA Y UNO CON 07/100 SOLES		
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/03/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		17/03/2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	oGAVIDIA EDQUEN EVER ALEXANDER RUC: 10413935712 oH & H CONSTRUCTORA & CONSULTORA SAC RUC: 20561231053 oFERNANDEZ BECERRA HARDY JACKSON RUC: 10438140901				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					