

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/09/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE TÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SM 113 (NUEVA UCRANIA) - PUENTE PLANTANOYACU, EN EL DISTRITO DE YURACYACU, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTÍN", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2538770						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	52						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	18/02/2022		Fecha de recepción	18/02/2022		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NINGUNO							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
NINGUNO							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NINGUNO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO					628,279.20

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

ESTRUCTURA DE COSTO ESTIMADO PARA SERVICIO DE CONSULTORÍA

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SM 113 (NUEVA UCRANIA) - PTE PLANTAYACU DEL DISTRITO DE YURACYACU - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN						
	DESCRIPCIÓN	Und.	Cant.	Part.	C.U.	SUB TOTAL
1	EQUIPO TÉCNICO					65,000.00
1.01	JEFE DE PROYECTO	Mes	5.00	1.00	8,000.00	40,000.00
1.02	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Mes	5.00	1.00	3,000.00	15,000.00
2	SERVICIOS					404,000.00
2.01	ESTUDIO DE TRAFICO	Glb	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
2.02	ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA - HIDRÁULICA	Glb	1.00	1.00	25,000.00	25,000.00
2.03	ESTUDIO DE BATIMETRIA	Glb	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00
2.04	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	Glb	1.00	1.00	20,000.00	20,000.00
2.05	ESTUDIO DE RIESGO ANTE DESASTRE	Glb	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00
2.06	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	Glb	1.00	1.00	80,000.00	80,000.00
2.07	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y CERTIFICACIÓN	Glb	1.00	1.00	30,000.00	30,000.00
2.08	ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOMORFOLOGIA	Glb	1.00	1.00	20,000.00	20,000.00
2.09	CIRA, AUTORIZACION DE USO DE FUENTES DE AGUA	Glb	1.00	1.00	9,000.00	9,000.00
2.1	ESTUDIO DE CANTERAS, FUENTES DE AGUA	Glb	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00
2.11	DISEÑO DE MEZCLAS, CONCRETO Y ASFALTO	Glb	1.00	1.00	20,000.00	20,000.00
2.12	AUTORIZACION DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE AREAS AUXILIARES	Glb	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
2.13	DISEÑO GEOMETRICO, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	Glb	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.14	ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	Glb	1.00	1.00	25,000.00	25,000.00
2.15	DISEÑO DE PAVIMENTO	Glb	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
2.16	ESTUDIO DE INGENIERÍA GEOFÍSICA	Glb	1.00	1.00	20,000.00	20,000.00
2.17	ESTUDIO DE AFECTACIONES PEDIALES	Glb	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
2.18	DISEÑO ESTRUCTURAL DE PUENTE CARROZABLE	Glb	1.00	1.00	60,000.00	60,000.00
	COSTO DIRECTO					459,000.00
	GASTOS GENERALES (8%)					36,720.00
	UTILIDAD (8%CD)					36,720.00
	SUBTOTAL					532,440.00
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)					95,839.20
	COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (*)					629,279.20
	GESTIÓN DE PROYECTO					175,000.00
	COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO					803,279.20

* Valor estimado, el valor referencial será en función del estudio de mercado por el área responsable

Francisco E. Sandoval Zubiet
INGENIERO CIVIL
CIP. 80764



4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	08/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/09/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
Proyecto Especial Alto Mayo
Lic. Adm. Asiria Farah Diaz Paredes
Especialista (a) de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

