

ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

LICITACION PUBLICA N° 021-2023-MDM/CS-1

CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA CC.NN. DE CASHIRIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

En, CC. NN de Camisea, Distrito de Megantoni a los **23 días del mes de febrero del año 2024**, en la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la Municipalidad Distrital de Megantoni, a las 09:53 horas, se reunió el Comité de Selección designado con Formato 04 N° 22-2023-GM-MDM/CS-1, de designación de Comité de Selección, con fecha 18 de diciembre de 2023, encargado de conducir y desarrollar el procedimiento de selección **LICITACION PUBLICA N° 21-2023-MDM/CS-1**, cuyo objeto de convocatoria es la **"CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA CC.NN. DE CASHIRIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO"**, el mismo que está integrado por las siguientes personas:

- | | | |
|-----|------------------------------|--------------------|
| 1.- | OSCAR ORLANDO DELGADO FLORES | Titular Presidente |
| 2.- | YOHAN HURTADO RIVERA | Titular Miembro 1 |
| 3.- | TEODOR RIMACHE VELASQUE | Titular Miembro 2 |

I. REGISTRO DE PARTICIPANTES

Instalado el Comité de Selección dio inicio informando que, de acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través de la plataforma del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Estado
1	20205328662	SAN AGUSTIN EIRL CONTRATISTAS GENERALES	26/12/2023	Válido
2	20365809179	EL HORIZONTE S.R.L	09/01/2024	Válido
3	20399678553	INGENIERIA DFEL CONCRETO PACIFICO EIRL	18/04/2023	Válido
4	20443107593	AMC INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	21/12/2023	Válido
5	20445575411	OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.	13/02/2024	Válido
6	20494017521	ROCA CONSTRUCTORES EIRL	05/01/2024	Válido

7	20495059813	R Y GOMEZ CONSTRUCTORES S.R.L.	16/01/2024	Válido
8	20514436593	CONSTRUCTORA VIVAL S.A.C	11/01/2024	Válido
9	20523535308	COPABANTI CONTRATISTA GENERAL E.I.R.L	23/01/2024	Válido
10	20524777780	PERT INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C	27/12/2023	Válido
11	20527402078	INGENIERIA EN LA CONSTRUCCION S.R.L.	31/12/2023	Válido
12	20527814261	ORION CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.	31/12/2023	Válido
13	20528003401	LOS DELFINES CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	21/12/20223	Válido
14	20533943706	EJECUTORES Y CONSULTORES VEGA S.A.C	03/12/2023	Válido
15	20533943706	CORPORACION INTERNACIONAL RIO AMAZONAS S.R.L.	21/12/2023	Válido
16	20534669071	YANZ GROUP S.A.C.	10/04/2023	Válido
17	20542513439	CRYSAMIR S.A.C.	30/01/2024	Válido
18	20568651104	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES V&R S.R.L.	30/12/2023	Válido
19	20571203988	GISS CONSTRUCTION E.I.R.L	30/01/2024	Válido
20	20573275889	MANCILLA & ROJAS INVERSIONES S.A.C.	16/01/2024	Válido
21	20574615942	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GRUPO SAN CRISTOBAL S.A.C	17/01/2024	Válido
22	20574734526	CONSTRUCTORA EMPRESARIAL GROUP MEF S.R.L.	05/01/2024	Válido
23	20600299949	CCAMIKA S.A.C.	13/02/2024	Válido
24	20600334213	HUASCARAN CONSTRUCTORA BLAS S.A.C.	05/01/2024	Válido

25	20600373260	REYCAD CONSTRUCCIONES S.A.C.	31/01/2024	No Válido
26	20600430654	NICOVAL CONTRATISTAS S.A.C.	13/02/2024	Válido
27	20600472233	EFF INGENIEROS E.I.R.L	30/01/2023	Válido
28	20602067671	TEKSA S.A.	30/12/2023	Válido
29	20602267491	INGECOL SUCURSAL DEL PERU	28/12/2023	Válido
30	20603075201	CONSTRUCSELVA S.A.C.	24/12/2023	Válido
31	20604311391	INVESTMENTS AND GENERAL SERVICES ALMADI S.A.C.	08/01/2024	Válido
32	20604977461	CALCRU EJECUTORES Y CONSULTORES E.I.R.L.	25/01/2024	Válido
33	20606792752	DL GROUP S.A.C.	18/01/2024	Válido
34	20608369687	CONSTRUCTORA JOCOR E.I.R.L.	09/01/2024	Válido
35	20608495267	EMPRESA CONSTRUCTORA CHAUCAYAN S.A.C	21/01/2024	Válido
36	20609010232	CONSTRUCTORA TEOVAL S.A.C.	09/01/2024	Válido
37	20610693343	C&C NAVIERAS Y LOGISTIC E.I.R.L	05/01/2024	Válido

II. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Luego de haberse verificado el registro de participantes en concordancia con las etapas del procedimiento de selección, el Comité de Selección informa que, según el reporte del SEACE, los participantes que presentaron en sus ofertas fueron los siguientes:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de Presentación de Oferta	Estado de la propuesta	Estado
1	20443107593	CONSORCIO ALTO MURUHUY	14/02/2024	Enviado	Válido
2	20602267491	INGECOL SUCURSAL DEL PERU	14/02/2024	Enviado	Válido

3	20399678553	INGENIERIA DEL CONCRETO PACIFICO E.I.R.L.	14/02/2024	Enviado	Válido
4	20523535308	CONSORCIO SEÑOR DE QUINUAPATA	14/02/2024	Enviado	Válido
5	20600299949	CONSORCIO SANEAMIENTO CASHIRIARI	14/02/2024	Enviado	Válido

III. ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

A continuación, el Comité de Selección procede a revisar y/o verificar la presentación de los documentos de presentación obligatoria; en caso de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera NO ADMITIDO, obteniendo el siguiente resultado:

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	POSTOR				
	CONSORCIO ALTO MURHUAY	INGECOL SUCURSAL DEL PERU	INGENIERIA DEL CONCRETO PACIFICO E.I.R.L.	CONSORCIO SEÑOR DE QUINUAPATA	CONSORCIO SANEAMIENTO CASHIRIARI
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 2)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5)	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
g) El precio de la oferta en SOLES, (Anexo Nº 6) Sistema Precios Unitarios	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE (NOTA 1)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
RESULTADO	ADMITIDO	ADMITIDO	NO ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO

NOTA 1:

• Postor: **INGENIERIA DEL CONCRETO PACIFICO EIRL**

Respecto a la oferta económica, en el Desagregado de Partidas, señala como COSTO DIRECTO: el monto de **S/ 1,097,3623.86**; siendo una información incongruente, lo cual imposibilita conocer con certeza a que monto exacto hace referencia. Imagen 01.

Imagen 01:

1	Total, costo directo (A)	s/1,097,3623.86
2	Gastos generales	s/ 1,887,463.3
2.1	Gastos fijos	s/ 849,358.49
2.2	Gastos variables	s/ 1,038,104.81
	Total, gastos generales (B)	s/ 1,887,463.3
3	Utilidad (C)	s/ 877,889.91
	SUBTOTAL (A+B+C)	s/ 13,738,977.07
4	IGV ³⁷	s/ 2,473,015.87
5	Monto total de la oferta	s/ 16,211,992.94

INGECOP E.I.R.L.
Néstor G. Carazas Vargas
-RENTE

De lo señalado, se puede deducirse que dicho monto considerado por el postor, equivale a S/ 1,097,362.39, (Un Millón Noventa y Siete Mil Trescientos Sesenta y Dos con 39/100 Soles) con el redondeo correspondiente. En conformidad a lo estipulado en el Artículo 48 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que se tendría la siguiente estructura:

1	TOTAL, COSTO DIRECTO (A)	S/ 1,097,362.39
2	GASTOS GENERALES	S/ 1,887,463.30
2.1	GASTO FIJO	S/ 849,358.49
2.2	GASTO VARIABLE	S/ 1,038,104.81
	TOTAL, GASTOS GENERALES (B)	S/ 1,887,463.3
3	UTILIDAD (C)	S/ 877,889.91
	SUB TOTAL (A+B+C)	S/ 3,862,715.6
4	IGV 18%	S/ 695,288.81
5	MONTO TOTAL DE LA OFERTA	S/ 4,558,004.41
	Límite Inferior 90% del VR	S/ 14,756,061.47 90.0000%
	DIFERENCIA	10,198,057.06

De acuerdo a lo establecido en la estructura se puede apreciar que el Valor Referencial propuesta por el Postor **INGENIERIA DEL CONCRETO PACIFICO EIRL**, se encuentra por debajo del límite inferior del Valor Referencial, por lo que no se admite la oferta presentada por dicho postor.

Es preciso señalar que, según la **Resolución Nº 02167-2020-TCE-S1** del Tribunal de Contrataciones del Estado señala lo siguiente "(...) no es función del comité de selección (ni de este Tribunal) interpretar y/o inferir información que obre en la oferta de los postores; por ende, no puede asumir hechos que no se desprenden de forma clara, expresa y fehacientemente de la oferta, puesto que ello podría generar riesgos a la Entidad, en la etapa de ejecución contractual; tampoco puede corregir errores o salvar ambigüedades que se presenten en la oferta de los postores, ya que ello implicaría atentar contra el Principio de Igualdad de Trato".

IV. EVALUACIÓN DE OFERTAS

Acto seguido, el Comité de Selección procede a la evaluación de las ofertas admitidas, con el objetivo de determinar el puntaje obtenido, en concordancia con el Artículo N° 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, obteniendo el siguiente detalle:

POSTOR	FACTORES DE EVALUACION	PUNTAJE OBTENIDO	ORDEN DE PRELACIÓN
	A. Precio		
Nombre o Razón Social	Monto Ofertado		
CONSORCIO SANEAMIENTO CASHIRIARI	S/ 14,756,061.47	100.00	1°
CONSORCIO ALTO MURUHUAY	S/ 15,843,832.87	93.13	2°
CONSORCIO SEÑOR DE QUINUAPATA	S/ 15,903,231.31	92.79	3°
INGECOL SUCURSAL DEL PERU	S/ 16,188.714.22	91.15	4°

En tal sentido, existen 4 postores, que han llegado a la evaluación, conforme se verifica en el cuadro precedente, debiendo proceder a continuar con la etapa subsiguiente del presente procedimiento de selección.

V. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

De conformidad con el Artículo 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, el Comité de Selección procede a la Calificación de las Ofertas que han sido admitidas y evaluadas, con el objeto de verificar que las ofertas cumplan los requisitos exigidos en las bases integradas, obteniéndose el siguiente resultado:

POSTORES		REQUISITOS DE CALIFICACION		
N°	Nombre o Razón Social	A. Capacidad Técnica y Profesional	B. Experiencia del Postor	RESULTADO

1	CONSORCIO SANEAMIENTO CASHIRIARI	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento estos requisitos de calificación se acreditan para la suscripción del contrato.	Acredita una experiencia en la especialidad acumulada, ascendente a: S/ 18,625,992.43	CALIFICA
2	CONSORCIO ALTO MURUHUAY	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento estos requisitos de calificación se acreditan para la suscripción del contrato.	Acredita una experiencia en la especialidad acumulada, ascendente a: S/ 20,338,699.75	CALIFICA
3	CONSORCIO SEÑOR DE QUINUAPATA	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento estos requisitos de calificación se acreditan para la suscripción del contrato.	Acredita una experiencia en la especialidad acumulada, ascendente a: S/ 18,410,616.13	CALIFICA
4	INGECOL SUCURSAL DEL PERU	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento estos requisitos de calificación se acreditan para la suscripción del contrato.	No Acredita la Experiencia en la Especialidad, solo se adjuntó el Anexo 10, mas no ningún documento que sustente dicho requisito.	DESCALIFICA

En tal sentido, luego de los resultados de la calificación de las ofertas presentadas por los postores, se obtiene el siguiente resultado:

POSTOR	MONTO OFERTADO	PUNTAJE TOTAL OBTENIDO	RESULTADO FINAL
CONSORCIO SANEAMIENTO CASHIRIARI	S/ 14,756,061.47	100	PRIMERO (GANADOR)
CONSORCIO ALTO MURUHUAY	S/ 15,843,832.87	93.13	SEGUNDO
CONSORCIO SEÑOR DE QUINUAPATA	S/ 15,903,231.31	92.79	TERCERO

VI. FONDO DE GARANTÍA COMO MEDIO ALTERNATIVO PARA GARANTIZAR CONTRATOS

Mediante Decreto Legislativo N° 1553, *Decreto Legislativo que establece medidas en materia de Inversión Pública y de Contratación Pública que coadyuven al Impulso de la Reactivación Económica*, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 10 de mayo de 2023, en su Artículo 9 preceptúa que:

"Artículo 9.- Fondo de garantía como medio alternativo para garantizar los contratos

- 9.1 Autorizar a las entidades para que, en el Año Fiscal 2023, en los documentos de los procedimientos de selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicado tiene la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, por la retención del monto total de la garantía correspondiente.
- 9.2 Dicha autorización se extiende a los procedimientos de selección iniciados previamente a la entrada en vigencia de la presente norma, siempre que se cumpla lo siguiente:
- (i) Para aquellos que no cuenten con buena pro, la entidad puede otorgar esta facultad, comunicando su decisión en el acta de otorgamiento de la buena pro.
 - (ii) Para aquellos que cuenten con buena pro y previo a su consentimiento, la entidad puede otorgar esta facultad, comunicando su decisión al postor ganador de la buena pro a través del correo electrónico proporcionado durante el procedimiento de selección, como máximo hasta el día siguiente del consentimiento de la buena pro.
- 9.3. Lo dispuesto en los numerales precedentes es aplicable para los contratos de ejecución periódica de suministro de bienes, servicios, consultorías y de ejecución de obras, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
- (i) El plazo de la prestación sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,
 - (ii) Se considere, según corresponda, al menos dos (02) pagos a favor del contratista o dos (02) valorizaciones periódicas en función del avance de obra.
- 9.4. La retención indicada en el numeral 9.1, se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato."

En tal sentido, en aras de viabilizar y optimizar la gestión de las inversiones de la Municipalidad Distrital de Megantoni, por una decisión de gestión se considera necesario acoger dichas medidas, siendo en el presente caso flexibilizar la obligación de presentación de las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, por la retención del monto total de la garantía que corresponda.

VII. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO


De los resultados obtenidos, el Comité de Selección en estricta observancia de las condiciones establecidas en los documentos del presente procedimiento de selección, el marco normativo vigente y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 76° del Reglamento de la LCE, por decisión unánime, se acuerda:

- **PRIMERO:** OTORGAR LA BUENA PRO al postor **CONSORCIO SANEAMIENTO CASHIRIARI** conformado por las Empresas: **CCAMIKA SAC** con **RUC N° 20600299949** y la Empresa **INVERSIONES MEDINA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAC** con **RUC N° 20495136231**, del procedimiento de selección **LICITACIÓN PÚBLICA N° 21-2023-MDM/CS-1**, cuyo objeto de convocatoria es la: **CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA CC.NN DE CASHIRIARI, DISTRITO DE MEGANTONI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO "**, por un


monto total de S/ 14,756,061.47 (CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UNO CON 47/100 SOLES), INCLUYE IGV.

- **SEGUNDO:** AUTORIZAR al postor adjudicatario, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento, que podrá presentar su solicitud de retención para el fondo de garantía, la misma que deberá ser presentada conjuntamente con documentos para la suscripción del contrato, según lo dispuesto en las bases integradas.
- **TERCERO:** Encargar a la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares para que el resultado del procedimiento se publique a través del SEACE.

No habiendo más asuntos que tratar, se procede a leer la presente acta, y se levanta la sesión, siendo las 11:30 horas del mismo día, suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad.



.....
OSCAR ORLANDO DELGADO FLORES
Titular Presidente



.....
YOHAN HURTADO RIVERA
Titular Miembro 1



.....
TEODOR RIMACHE VELASQUE
Titular Miembro 2


CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA CC.NN. DE CASHIRIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

LICITACION PUBLICA N° 021-2023-MDM/CS-1

ADMISIÓN DE OFERTAS

N°	DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	POSTORES				
		CONSORCIO ALTO MURUHUY	INGECOL SUCURSAL DEL PERU	INGENIERIA DEL CONCRETO PACIFICO EIRL	CONSORCIO SEÑOR DE QUINUAPATA	CONSORCIO SANEMIEN TO CASHIRIARI
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
d)	Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
e)	Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
f)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
g)	El precio de la oferta en SOLES. (Anexo N° 6)	SI/ 15,843,832.87	SI/ 16,188,714.22	SI/ 16,211,992.94 Respecto a la oferta económica, en el Desagregado de Partidas, señala como COSTO DIRECTO: el monto de SI/ 1,097,3623.86; siendo una información incongruente, lo cual imposibilita conocer con certeza a que monto exacto hace referencia.	SI/ 15,903,231.31	SI/ 14,756,061.47
	✓ Observacion					
RESULTADO		ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA




CONSORCIO SANEAMIENTO CASHIRIARI										
POSTOR		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								
REQUISITO DE CALIFICACION										
Requisito para la experiencia en ejecución de obras		El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 18,625,992.43 (Dieciocho Millones Seiscientos Veinticinco Mil Novecientos Noventa y Dos con 43/100 soles), en la ejecución de obras similares, durante los los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.								
N°	EMPRESA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	ACREDITACION	FECHA DE ACREDITACION	MONTO ACREDITADO DE EJECUCION S/	CONSORCIO	PARTICIPACIÓN %	MONTO DE PARTICIPACION S/	OBSERVACION	
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TQUIHUA, HUALLA - FAJARDO - AYACUCHO	CONTRATO N°100-2019-MDH/A	3/12/2021	S/ 4,618,918.36	NO	100%	S/ 4,618,918.36	Se acredita con contrato y acta de recepción de obra.	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IGUAIN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SIETE COMUNIDADES, DISTRITO DE IGUAIN - HUANTA - AYACUCHO	CONTRATO N°0177-2016-MDI/GM	20/04/2018	S/ 5,247,576.72	SI	90%	S/ 4,722,819.05	Se acredita con contrato, contrato de consorcio y acta de recepción de obra.	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCHUCOS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ASENTAMIENTOS PERIURBANOS DE LA LOCALIDAD DE PAMPA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIONES DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES RURALES DE BELLA VISTA	CONSTRATO I58 - 2014 - MDLM/A	4/03/2016	S/ 4,747,283.58	SI	50%	S/ 2,373,641.79	Se acredita con contrato, contrato de consorcio y acta de recepción de obra.	
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISCHONGO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIONES DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES RURALES DE BELLA VISTA	CONTRATO N°7-2016-MDV/A	31/10/2017	S/ 4,382,906.43	SI	80%	S/ 3,506,325.14	Se acredita con contrato, contrato de consorcio y acta de recepción de obra.	
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISCHONGO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIONES DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES RURALES DE QOCHA	CONTRATO N° 9 - 2016-MDV/A	26/08/2017	S/ 3,782,542.32	SI	90%	S/ 3,404,288.09	Se acredita con contrato, contrato de consorcio y acta de recepción de obra.	
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA								S/ 18,625,992.43	CUMPLE	




LICITACION PUBLICA N° 021-2023-MDM/CS-1
 CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA CC.NN. DE CASHIRIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

CONSORCIO ALTO MURUHUAY									
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
Requisito para la experiencia en ejecución de obras									
N°	EMPRESA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	ACREDITACION	FECHA DE ACREDITACION	MONTO ACREDITADO DE EJECUCION S/	CONSORCIO	PARTICIPACION %	MONTO DE PARTICIPACION S/	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE RANATULLO, LA UNION, LA LIBERTAD, MISME, CHUICON Y TAROLUVI, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE JUNIN	CONTRATO N° 002-2021	20/12/2021	S/ 11,486,350.25	SI	20%	S/ 2,297,270.05	Se acredita con contrato, contrato de consorcio y acta de recepción de obra.
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIVILLA	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE QUIVILLA, DISTRITO DE QUIVILLA-DOS DE MAYO-HUANUCO	CONTRATO N°006-2014	30/10/2015	S/ 2,383,524.83	SI	57%	S/ 1,358,609.15	Se acredita con contrato, contrato de consorcio y acta de recepción de obra.
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE INSTALACION DEL SISTEMA SANITARIO DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUCARA, DISTRITO DE SAN RAFAEL-AMBO-HUANUCO	CONSTRATO N° 175-2017-MDSR/A	3/01/2027	S/ 917,917.64	SI	70%	S/ 651,599.36	Se acredita con contrato, contrato de consorcio y acta de recepción de obra.
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS	CREACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS DE PORVENIR, CHONTA Y JOSE OLAYA, DISTRITO DE BAÑOS- LAURICOCHA-HUANUCO	CONTRATO N° 003-2017-MDB/A	7/11/2018	S/ 4,899,107.72	SI	57%	S/ 2,792,491.40	Se acredita con contrato, contrato de consorcio y acta de recepción de obra.
5	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	EJECUCION DE LA OBRA: "RENOVACION DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION, EMISOR Y PTAR, REPARACION DE RESERVOIRIO EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA - DEPARTAMENTO DE TACNA	CONTRATO N° 098-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA						NO SE TOMA EN CUENTA YA QUE NO CONCUERDA CON LO CONSIDERADO COMO OBRAS SIMILARES, SEGUN LAS BASES INTEGRADAS, SIENDO LO SGTE: Construcción y/o Ampliación y/o Instalación y/o Mejoramiento de Saneamiento Básico y/o Alcantarillado y/o Sistemas de agua potable y/o Servicios de Agua Potable y/o Plantas de Tratamiento y/o Redes de Conducción de Agua Potable y/o Redes de Desagüe y/o Disposición Sanitaria de Excretas (o combinación de estas).


6	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	EJECUCION DE LA OBRA: "RENOVACION DE CAPTACION SUBTERRANEA DE AGUA LINEA DE ADUCCION,REPARACION DE RESERVORIO Y PTAR EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PTAR EN LA LOCALIDAD DE YUNGA, DISTRITO DE YUNGA - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	CONTRATO N° 061-2020- 2020/VIVIENDA/VNCS/PNSR/ UA						S/ 0.00	NO SE TOMA EN CUENTA YA QUE NO CONCUERDA CON LO CONSIDERADO COMO OBRAS SIMILARES; SEGUN LAS BASES INTEGRADAS, SIENDO LO SGTE: Construcción y/o Ampliación y/o Instalación y/o Mejoramiento de Saneamiento Básico y/o Alcantarillado y/o Sistemas de agua potable y/o Servicios de Agua Potable y/o Plantas de Tratamiento y/o Redes de Conducción de Agua Potable y/o Redes de Desagüe y/o Disposición Sanitaria de Excretas (o combinación de estas).
7	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	EJECUCION DE LA OBRA:REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION, RENOVACION DE RESERVORIO, EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HUARINA, DISTRITO DE MATA LAQUE,DEPARTAMENTO MOQUEGUA	CONTRATO N° 062-2020- MDB/A						S/ 0.00	NO SE TOMA EN CUENTA YA QUE NO CONCUERDA CON LO CONSIDERADO COMO OBRAS SIMILARES; SEGUN LAS BASES INTEGRADAS, SIENDO LO SGTE: Construcción y/o Ampliación y/o Instalación y/o Mejoramiento de Saneamiento Básico y/o Alcantarillado y/o Sistemas de agua potable y/o Servicios de Agua Potable y/o Plantas de Tratamiento y/o Redes de Conducción de Agua Potable y/o Redes de Desagüe y/o Disposición Sanitaria de Excretas (o combinación de estas).
8	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	EJECUCION DE LA OBRA: REPARACION DECAPTACION SUBTERRANEA DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE (YARAGUA) ,DISTRITO DE CUCHUMBAYA,DEPARTAMENTO MOQUEGUA	CONTRATO N° 063-2020- 2020/VIVIENDA/VNCS/PNSR/ UA						S/ 0.00	NO SE TOMA EN CUENTA YA QUE NO CONCUERDA CON LO CONSIDERADO COMO OBRAS SIMILARES; SEGUN LAS BASES INTEGRADAS, SIENDO LO SGTE: Construcción y/o Ampliación y/o Instalación y/o Mejoramiento de Saneamiento Básico y/o Alcantarillado y/o Sistemas de agua potable y/o Servicios de Agua Potable y/o Plantas de Tratamiento y/o Redes de Conducción de Agua Potable y/o Redes de Desagüe y/o Disposición Sanitaria de Excretas (o combinación de estas).
9	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	EJECUCION DE OBRA:REPARACION DE CAPTACION SUBTERRANEA DE AGUA Y COLECTOR SECUNDARIO; RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION, RESERVORIO Y PTAR EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PTAR EN LA LOCALIDAD DE HUATA LAQUE, DISTRITO DE CUCHUMBAYA, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	CONTRATO N° 065-2020- 2020/VIVIENDA/VNCS/PNSR/ UA						S/ 0.00	NO SE TOMA EN CUENTA YA QUE NO CONCUERDA CON LO CONSIDERADO COMO OBRAS SIMILARES; SEGUN LAS BASES INTEGRADAS, SIENDO LO SGTE: Construcción y/o Ampliación y/o Instalación y/o Mejoramiento de Saneamiento Básico y/o Alcantarillado y/o Sistemas de agua potable y/o Servicios de Agua Potable y/o Plantas de Tratamiento y/o Redes de Conducción de Agua Potable y/o Redes de Desagüe y/o Disposición Sanitaria de Excretas (o combinación de estas).

10	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	EJECUCION DE LA OBRA: RENOVACION DE CAPTACION SUBTERRANEA DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION Y RESERVORIO EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALACOA, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	CONTRATO N° 066-2020- 2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/ UA							NO SE TOMA EN CUENTA YA QUE NO CONCUERDA CON LO CONSIDERADO COMO OBRAS SIMILARES, SEGUN LAS BASES INTEGRADAS, SIENDO LO SGTE: Construcción y/o Ampliación y/o Instalación y/o Mejoramiento de Saneamiento Básico y/o Alcantarillado y/o Sistemas de agua potable y/o Servicios de Agua Potable y/o Plantas de Tratamiento y/o Redes de Conducción de Agua Potable y/o Redes de Desagüe y/o Disposición Sanitaria de Excretas (o combinación de estas).
11	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	EJECUCION DE LA OBRA: RENOVACION DE CAPTACION SUBTERRANEA DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION Y RESERVORIO EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	CONTRATO N° 067-2020- 2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/ UA							NO SE TOMA EN CUENTA YA QUE NO CONCUERDA CON LO CONSIDERADO COMO OBRAS SIMILARES, SEGUN LAS BASES INTEGRADAS, SIENDO LO SGTE: Construcción y/o Ampliación y/o Instalación y/o Mejoramiento de Saneamiento Básico y/o Alcantarillado y/o Sistemas de agua potable y/o Servicios de Agua Potable y/o Plantas de Tratamiento y/o Redes de Conducción de Agua Potable y/o Redes de Desagüe y/o Disposición Sanitaria de Excretas (o combinación de estas).
12	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	EJECUCION DE LA OBRA: RENOVACION DE CAPTACION SUBTERRANEA DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION Y RESERVORIO EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEMUYLAQUE, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	CONTRATO N° 068-2020- 2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/ UA							NO SE TOMA EN CUENTA YA QUE NO CONCUERDA CON LO CONSIDERADO COMO OBRAS SIMILARES, SEGUN LAS BASES INTEGRADAS, SIENDO LO SGTE: Construcción y/o Ampliación y/o Instalación y/o Mejoramiento de Saneamiento Básico y/o Alcantarillado y/o Sistemas de agua potable y/o Servicios de Agua Potable y/o Plantas de Tratamiento y/o Redes de Conducción de Agua Potable y/o Redes de Desagüe y/o Disposición Sanitaria de Excretas (o combinación de estas).
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRANA	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTRO POBLADOS RURALES DEL DISTRITO DE LAMBRANA - PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	CONTRATO N° 001-2017-MDL- ABAN-APU	23/05/2018	S/ 8,394,454.68	SI	58%	S/ 4,868,783.71	Se acredita con contrato, contrato de consorcio y acta de recepción de obra.	
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPIMARCA	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DE LA COMUNIDAD DE PAMPALLACTA NUEVA Y LOS SECTORES DE YLLAPATO, KISHUARPATA Y SAPARAURA, DISTRITO DE CHAPIMARCA - AYMARAE-APURIMAC	S/N	30/10/2019	S/ 4,324,194.32	SI	68%	S/ 2,940,452.14	Se acredita con contrato, contrato de consorcio y acta de recepción de obra.	



15	MUNICIPOALIDAD DISTRITAL DE SAHUARAURA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHECCASA Y SECTOR CHILCAPAMPA - DISTRITO DE JUSTO APURIMAC	S/N	18/08/2019	S/ 1,951,106.31	NO		S/ 1,951,106.31	Se acredita con contrato y acta de recepción de obra.
16	MUNICIPOALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBA	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TOTORHUAYLAS DISTRITO DE TAMBOMBAMBA-PROVINCIA DE COTABAMBA-DPTO DE APURIMAC	CONTRATO N° 240-2018-OL7GM-MPCT	18/03/2019	S/ 1,003,846.99	NO		S/ 1,003,846.99	Se acredita con contrato y acta de recepción de obra.
17	MUNICIPOALIDAD DISTRITAL DE CORONEL CASTAÑEDA	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL LUGAR DENOMINADO YURACC CORRAL Y HUAYLLA CUCHO EN LA LOCALIDAD DE TAUCA, DISTRITO CORONEL CASTAÑEDA-PROVINCIA PARINACOCCHAS-AVACUCHO	S/N	14/08/2019	S/ 400,000.00	NO		S/ 400,000.00	Se acredita con contrato y acta de recepción de obra.
18	MUNICIPOALIDAD DISTRITAL DE CAPAYA	EJECUCION DE LA OBRA, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CAPAYA, DISTRITO DE CAPAYA-AYMARAES-APURIMAC	S/N	14/04/2015	S/ 2,609,710.00	SI	50%	S/ 1,304,855.00	Se acredita con contrato, contrato de consorcio y acta de recepción de obra.
19	MUNICIPOALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CACHORA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS ANEXOS DE POYONCCO-COLMENA-TINTATINTA-KERABAMBA-TAYROMA-ASIL ALTA-RUMICRUZ-MORRECORRAL-CUMILCA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CACHORA-ABANCAY-APURIMAC	S/N	17/09/2019	S/ 2,806,493.79	SI	15%	S/ 420,974.07	Se acredita con contrato, contrato de consorcio y acta de recepción de obra.
20	MUNICIPOALIDAD DISTRITAL DE JUAN ESPINOZA MEDRANO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN LAS LOCALIDADES DE MOLLEBAMBA- DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO-ANTABAMBA-APURIMAC	CONTRATO N° 216-MDIEM-ANT	28/06/2017	S/ 1,755,000.01	SI	20%	S/ 352,782.72	Se acredita con contrato, contrato de consorcio y acta de recepción de obra.
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA								S/ 20,342,770.90	CUMPLE



CONSORCIO SEÑOR DE QUINUAPATA									
POSTOR		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							
REQUISITO DE CALIFICACION									
Requisito para la experiencia en ejecución de obras		El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 18,410,616.13 (DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 13/100 soles), en la ejecución de obras similares, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.							
N°	EMPRESA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	ACREDITACION	FECHA DE ACREDITACION	MONTO ACREDITADO DE EJECUCION S/	CONSORCIO	PARTICIPACIÓN %	MONTO DE PARTICIPACION S/	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMPA	INSTALACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SAN SEBASTIAN SE SAGRACA DEL DISTRITO DE LAMPA- PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	CONTRATO N° 001-2014	25/06/2016	S/ 9,264,799.59	SI	49%	S/ 4,539,751.80	Se acredita con contrato, contrato de consorcio y resolucion de liquidacion de obra.
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANGAS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE MANGAS NANIS Y CHAMAS DEL DISTRITO DE MANGAS-PROVINCIA BOLOGNESI-REGION ANCASH	CONTRATO N°001-2015	3/04/2017	S/ 5,100,617.53	SI	50%	S/ 2,550,308.77	Se acredita con contrato, contrato de consorcio y acta de recepción de obra.
3	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL C.P. NUEVO PARAIDO Y COMITÉ 6 DE C.P. DE LETICIA, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA	CONSTRATO N° 059-2018/VIVIENDA	8/01/2021	S/ 3,004,317.17	SI	95%	S/ 2,854,101.31	Se acredita con contrato, contrato de consorcio y acta de recepción de obra.
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUAN POTABLE Y UBS EN LS LOCALIDADES DE VILLA SANTA ROSA DE CHULLUMPAMPA, PUEBLO LIBRE DE RUMIHUASI, BUENOS AIRES DE COCHAPAMPA, SAN PEDRO DE CAMPAMENTO- DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS - HUAMANGA - AYACUCHO	CONTRATO N° 066-2022-MDSIT-GM/ULCP	26/12/2023	S/ 10,260,808.60	SI	60%	S/ 6,156,485.16	Se acredita con contrato, contrato de consorcio y acta de recepción de obra.
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS CALLES 12, 13 Y PERPENDICULARES DE LA HABILITACION URBANA MAXIMO DIAZ MUÑOZ-DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ-CHICLAYO-LAMBAYEQUE	CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA	13/11/2019	S/ 1,202,657.79	SI	60%	S/ 721,594.67	Se acredita con contrato, contrato de consorcio y resolucion de liquidacion de obra.
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO DE CAPILLAPATA, DISTRITO DE OYON- PROVINCIA OYON - LIMA	CONTRATO N° 053-2018-MPO	28/12/2018	S/ 830,983.20	NO		S/ 830,983.20	Se acredita con contrato, contrato de consorcio y resolucion de liquidacion de obra.
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO DE OCOROS, DISTRITO DE OYON- PROVINCIA OYON - LIMA	CONTRATO N° 052-2018-MPO	28/12/2018	S/ 757,391.22	NO		S/ 757,391.22	Se acredita con contrato, contrato de consorcio y resolucion de liquidacion de obra.
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA								S/ 18,410,616.13	CUMPLE

LICITACION PUBLICA N° 021-2023-MDM/CS-1
 CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
 CONTRATACIÓN PARA LA OBRA PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DISPOSICIÓN
 SANITARIA DE EXCRETAS DE LA CC.NN. DE CASHIRIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE
 CUSCO"

POSTORES		FACTORES DE EVALUACION		PUNTAJE OBTENIDO
		A. Precio		
		Monto Ofertado		
N°	Nombre o Razón Social			
1	CONSORCIO SANAMIENTO CASHIRIARI	S/ 14,756,061.47		100
2	CONSORCIO ALTO MURUHUAY	S/ 15,843,832.87		93.13
3	CONSORCIO SEÑOR DE QUINUAPATA	S/ 15,903,231.31		92.79