

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(BIENES)</b>							
<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	04/11/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE PLANIFICACION					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	IOARR 2613092 "ADQUISICION DE ANALIZADOR BIOQUIMICO, ASPIRADOR DE SECRECIONES, INCUBADORA NEONATAL Y REFRIGERADORA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN TREINTA Y TRES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.1 A NIVEL DISTRITAL (LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA ESPERANZA)" - ITEM: ASPIRADOR DE SECRECIONES ELECTRICO DE SOBREMESA CON BOLSA DESECHABLE DE 2000ML					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0354					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	138					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2613092				
		Documento que declaró la viabilidad	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL 1671-2023-GRLL-GGR-GRSS				
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 000813-2024-GRLL-GGR-GRS-OP		Fecha de recepción	30/05/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	09/07/2024	De oficio	OFICIO N° 001281-2024-GRLL-GGR-GRS-OP	Con motivo de observaciones	ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE A EQUIPAMIENTO HOMOLOGADO
		Fecha de la tercera versión	12/08/2024	De oficio	OFICIO N° 001574-2024-GRLL-GGR-GRS-OP	Con motivo de observaciones	ACTUALIZACION DE FICHA HOMOLOGADA EN LAS CANTIDADES
		Fecha de la cuarta versión	14/08/2024	De oficio	OFICIO N° 001597-2024-GRLL-GGR-GRS-OP	Con motivo de observaciones	ACTUALIZACION DE PARAMETROS
		Fecha de la quinta versión	20/08/2024	De oficio	OFICIO N° 001629-2024-GRLL-GGR-GRS-OP	Con motivo de observaciones	ACTUALIZACION DE PARAMETROS
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		NO APLICA			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			RESOLUCION MINISTERIAL 854-2023-MINSA	Fecha de inicio de vigencia	11/09/2023
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**


Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
			OFICIO N° 000350-2024-GRLL-GGR-GRS-OAD-UTF-ABAST	03/07/2024			
			OFICIO N° 000388-2024-GRLL-GGR-GRS-OAD-UTF-ABAST	25/07/2024			
			HOJA DE ENVIO N° 000561-2024-GRLL-GGR-GRS-OAD-UTF-ABAST	12/08/2024			
			HOJA DE ENVIO N° 000575-2024-GRLL-GGR-GRS-OAD-UTF-ABAST	15/08/2024			

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
			ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE A EQUIPAMIENTO HOMOLOGADO	09/07/2024			
			ACTUALIZACION DE FICHA HOMOLOGADA EN LAS CANTIDADES	12/08/2024			
			ACTUALIZACION DE PARAMETROS	14/08/2024			
			ACTUALIZACION DE PARAMETROS	20/08/2024			

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE A EQUIPAMIENTO HOMOLOGADO
	ACTUALIZACION DE FICHA HOMOLOGADA EN LAS CANTIDADES
	ACTUALIZACION DE PARAMETROS
	ACTUALIZACION DE PARAMETROS

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/08/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/10/2024
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	CF DISMED S.A.C., SAINT INDUSTRY E.I.R.L., GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C			
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.			
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO X
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.			

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
<i>En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.</i>					
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
<i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i>					
4	<p style="text-align: center;">REGION "LA LIBERTAD"  GERENCIA REGIONAL DE SALUD</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">-----  <b>Lic. KARIM ACOSTA PACHORRO</b>  RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO</p>				
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>					