


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	04/12/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 320 CESAR VALLEJO DISTRITO DE CALLERÍA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" – CUI 2616344					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	207					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2616344			
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO Nº 07-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME Nº 3736-2024-GRU-GRI-SGE		Fecha de recepción	27/08/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div>									
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
DEL PROVEEDOR									
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
		SE ADJUNTA AL FINAL							
DE LA ENTIDAD									
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
		SE ADJUNTA AL FINAL							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA									
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda		
	MONTO	S/ 361,743.68							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		4/09/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			21/11/2024		
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
<div style="text-align: center;"> GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II </div>									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									



PEDRO ALEXIS ZELAYA OLIVARES

INGENIERO CIVIL
CIP 165957 - Registro OSCE C-73245
RUC: 10461054477

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 320 CESAR VALLEJO DISTRITO DE CALLERÍA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2616344

ESTRUCTURA DE COSTOS DE CONSULTORIA

Fecha de Precios: 2024

Plazo de Ejecución en días calendario:

90

ITEM	DESCRIPCION	UNID	INCID.	CANT. MESES	CANT. DESCRIP.	COSTO UNITARIO S/	COSTO PARCIAL S/	SUB TOTAL S/
A	PERSONAL PROFESIONAL							129,000.00
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	3	1.00	15,000.00	45,000.00	
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	3	1.00	10,000.00	30,000.00	
3	Especialista en Estructuras	Und	75%	3	1.00	8,000.00	18,000.00	
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	50%	3	1.00	8,000.00	12,000.00	
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Und	50%	3	1.00	8,000.00	12,000.00	
6	Especialista en Costos y Presupuestos	Und	50%	3	1.00	8,000.00	12,000.00	
B	Personal de Apoyo Profesional							54,000.00
1	Asistente de Arquitectura	und	75%	3	1.00	6,000.00	13,500.00	
2	Asistente de Calculo Estructural	und	75%	3	1.00	6,000.00	13,500.00	
3	Asistente en Instalaciones Sanitarias	und	50%	3	1.00	6,000.00	9,000.00	
4	Asistente en Instalaciones Eléctricas	und	50%	3	1.00	6,000.00	9,000.00	
5	Asistente en Metrados, Costos y Presupuestos	und	50%	3	1.00	6,000.00	9,000.00	
C	Gastos en estudios Básicos							67,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye Ptos Geodésicos)	Glb	1	1	1.00	13,000.00	13,000.00	
2	Estudio en Mecánica de Suelos	Glb	1	1	1.00	13,000.00	13,000.00	
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb	1	1	1.00	13,000.00	13,000.00	
4	Estudio Cira/o PMA	Glb	1	1	1.00	13,000.00	13,000.00	
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico	Glb	1	1	1.00	5,000.00	5,000.00	
6	Estudio de Evaluación de Riesgos EVAR (CENEORED), todo Incluido	Glb	1	1	1.00	10,000.00	10,000.00	
D	Gastos en estudios complementarios							16,000.00
1	Estudio de demanda (actualización)	Glb	1	1	1.00	5,000.00	5,000.00	
2	Estudio de Gestión De Riesgos OSCE Todo Incluido	Glb	1	1	1.00	6,000.00	6,000.00	
3	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb	1	1	1.00	5,000.00	5,000.00	
E	Gastos en Equipamiento Estratégico							9,040.47
1	06 equipos de computo	Glb			6	475.00	2,850.00	
2	01 estación Total	Glb			1	1,290.47	1,290.47	
3	01 plotter	Glb			1	1,900.00	1,900.00	
4	02 Impresoras	Glb			2	1,500.00	3,000.00	
F	Servicios y Materiales de Oficina							3,750.01
1	alquiler de camioneta 4 x 4 Incluye chofer y combustible.	Gbl	75%		3.00	1,666.67	3,750.01	
COSTO DIRECTO								278,790.48

PEDRO ALEXIS ZELAYA OLIVARES
CIP 165957
RUC: 10461054477



PEDRO ALEXIS ZELAYA OLIVARES

INGENIERO CIVIL

CIP 165957 - Registro OSCE C-73245

RUC: 10461054477

[illegible]

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS			
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		278,790.48
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	10.00%	27,879.05
	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	27,879.05
S T	SUB TOTAL		334,548.58
IGV	IGV	0.00%	60,218.74
T P	TOTAL PRESUPUESTADO		394,767.32


 MAY 1 1964
 PEDRO ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
 CIVIL RIGHTS
 DIVISION

alex.alex@home.com alex.alex@163.com 964961770



CONSULTOR: ING. CESAR DEMETRIO CHAVEZ YARLEQUE - ING. CIVIL CIP
156905

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO DE INVERSION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 320 CESAR VALLEJO
DISTRITO DE CALLERÍA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2616344

ESTRUCTURA DE COSTOS DE CONSULTORIA

Fecha de Precios: 2024

Plazo de Ejecución en días calendario:

90

ITEM	DESCRIPCION	UNID	INCID.	CANT. MESES	CANT. DESCRIP.	COSTO UNITARIO S/	COSTO PARCIAL S/	SUB TOTAL S/
A	PERSONAL PROFESIONAL							117,750.00
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	3	1.00	10,000.00	30,000.00	
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	3	1.00	9,000.00	27,000.00	
3	Especialista en Estructuras	Und	75%	3	1.00	9,000.00	20,250.00	
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	50%	3	1.00	9,000.00	13,500.00	
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Und	50%	3	1.00	9,000.00	13,500.00	
6	Especialista en Costos y Presupuestos	Und	50%	3	1.00	9,000.00	13,500.00	
B	Personal de Apoyo Profesional							36,000.00
1	Asistente de Arquitectura	und	75%	3	1.00	4,000.00	9,000.00	
2	Asistente de Calculo Estructural	und	75%	3	1.00	4,000.00	9,000.00	
3	Asistente en Instalaciones Sanitarias	und	50%	3	1.00	4,000.00	6,000.00	
4	Asistente en Instalaciones Eléctricas	und	50%	3	1.00	4,000.00	6,000.00	
5	Asistente en Metrados, Costos y Presupuestos	und	50%	3	1.00	4,000.00	6,000.00	
C	Gastos en estudios Básicos							65,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye Ptos Geodésicos)	Glb	1	1	1.00	17,000.00	17,000.00	
2	Estudio en Mecánica de Suelos	Glb	1	1	1.00	20,000.00	20,000.00	
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb	1	1	1.00	5,000.00	5,000.00	
4	Estudio Cira/o PMA	Glb	1	1	1.00	8,000.00	8,000.00	
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico Incluye permisos y otros	Glb	1	1	1.00	5,000.00	5,000.00	
6	Estudio de Evaluación de Riesgos EVAR (CENEPRED), todo Incluido	Glb	1	1	1.00	10,000.00	10,000.00	
D	Gastos en estudios complementarios							14,000.00
1	Estudio de demanda - (actualización)	Glb	1	1	1.00	2,000.00	2,000.00	
2	Estudio de Gestión De Riesgos OSCE, Todo Incluido	Glb	1	1	1.00	10,000.00	10,000.00	
3	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb	1	1	1.00	2,000.00	2,000.00	
E	Gastos en Equipamiento Estratégico							14,500.00
1	06 equipos de computo (pcs de escritorio y/o laptop)	Glb			6	1,000.00	6,000.00	
2	01 Estación Total	Glb			1	3,500.00	3,500.00	
3	01 plotter	Glb			1	2,000.00	2,000.00	
4	02 impresoras	Glb			2	1,500.00	3,000.00	
F	Servicios y Materiales de Oficina							21,375.00
1	alquiler de camioneta 4 x 4 incluye chofer y combustible.	Glb	75%	3	1.00	9,500.00	21,375.00	
COSTO DIRECTO								268,625.00

URB BELLA MAR MA R2 LOTE 1 DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE-SANTA ANCASH

E-Mail: cesarchavez@gmail.com

Teléfono: 043-590849 Celular: 993764049

CESAR D. CHAVEZ YARLEQUE
INGENIERO CIVIL



CONSULTOR: ING. CESAR DEMETRIO CHAVEZ YARLEQUE - ING. CIVIL CIP
156905

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS VARIABLES Y FIJOS

Items	Descripción	Und	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	GASTOS GENERALES VARIABLE						16459.94
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	mes	100%	1.00	3.00	1800.00	5400.00
2	Equipos de Comunicación	mes	100%	6.00	3.00	250.00	4500.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	mes	100%	1.00	3.00	200.00	600.00
2	Energía Eléctrica	mes	100%	1.00	3.00	140.00	420.00
3	Agua Potable y Desagüe	mes	100%	1.00	3.00	120.00	360.00
III	Seguro						
1	Accidentes Personales	glb	100%	1.00		3843.75	3843.75
2	Costo Por Emisión de Póliza	glb	100%	1.00		115.31	115.31
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato (carta Fianza)	glb	100%	1.00		406.96	406.96
2	Garantía de Adelanto en Efectivo (carta Fianza)	glb	100%	1.00		813.92	813.92
B	GASTOS GENERALES FIJOS						10402.55
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und.	100%	5.00	1.00	60.00	300.00
2	Botas de Seguridad	Und.	100%	5.00	1.00	250.00	1250.00
3	Chaleco	Und.	100%	5.00	1.00	60.00	300.00
4	Lente	Und.	100%	5.00	1.00	15.00	75.00
II	Útiles de Oficina						
1	Tinta t Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und.	100%	1.00	1.00	3700.00	3700.00
2	Útiles de Oficina(papel Bond, Folder, Cds)	Und.	100%	1.00	1.00	1200.00	1200.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	glb	100%	1.00	1.00	1200.00	1200.00
2	Gastos Legales	glb	100%	1.00	1.00	800.00	800.00
3	Gastos Firma de Contrato	glb	100%	1.00	1.00	330.00	330.00
4	Exámenes Médicos personal de campo	und	100%	5.00	1.00	249.51	1247.55
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (S/.)							26862.49

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS			
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		268,625.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	10.00%	26,862.49
	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	26,862.50
S_T	SUB TOTAL		322,349.99
IGV	IGV	18.00%	58,023.00
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO		380,372.99

URB BELLA MAR MA R2 LOTE 1 DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE-SANTA

E-Mail: cesarchavez@gmail.com

Teléfono: 043-590849 Celular: 993764049

CESAR D. CHAVEZ YARLEQUE
INGENIERO CIVIL



RC & RC INGENIERIA S.A.C.

Teléfono: 043-590849 Cel. 993764049
E-mail: rcyrcsac@gmail.com

148

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 320 CESAR VALLEJO DISTRITO DE CALLERÍA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2616344

ESTRUCTURA DE COSTOS DE CONSULTORIA

Fecha de Precios: 2024

Plazo de Ejecución en días calendario:

90

ITEM	DESCRIPCION	UNID	INCID.	CANT. MESES	CANT. DESCRIP.	COSTO UNITARIO S/	COSTO PARCIAL S/	SUB TOTAL S/
A	PERSONAL PROFESIONAL							120,000.00
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	3	1.00	12,000.00	36,000.00	
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	3	1.00	10,000.00	30,000.00	
3	Especialista en Estructuras	Und	75%	3	1.00	8,000.00	18,000.00	
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	50%	3	1.00	8,000.00	12,000.00	
5	Especialista en instalaciones Eléctricas	Und	50%	3	1.00	8,000.00	12,000.00	
6	Especialista en Costos y Presupuestos	Und	50%	3	1.00	8,000.00	12,000.00	
B	Personal de Apoyo Profesional							54,000.00
1	Asistente de Arquitectura	und	75%	3	1.00	6,000.00	13,500.00	
2	Asistente de Calculo Estructural	und	75%	3	1.00	6,000.00	13,500.00	
3	Asistente en Instalaciones Sanitarias	und	50%	3	1.00	6,000.00	9,000.00	
4	Asistente en Instalaciones Eléctricas	und	50%	3	1.00	6,000.00	9,000.00	
5	Asistente en Metrados, Costos y Presupuestos	und	50%	3	1.00	6,000.00	9,000.00	
C	Gastos en estudios Básicos							67,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye Ptos Geodésicos)	Glb	1	1	1.00	13,000.00	13,000.00	
2	Estudio en Mecánica de Suelos	Glb	1	1	1.00	13,000.00	13,000.00	
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb	1	1	1.00	13,000.00	13,000.00	
4	Estudio Cira/o PMA	Glb	1	1	1.00	13,000.00	13,000.00	
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico Incluye permisos y otros	Glb	1	1	1.00	5,000.00	5,000.00	
6	Estudio de Evaluación de Riesgos EVAR (CENEORED), todo Incluido	Glb	1	1	1.00	10,000.00	10,000.00	
D	Gastos en estudios complementarios							16,000.00
1	Estudio de demanda (actualización)	Glb	1	1	1.00	5,000.00	5,000.00	
2	Estudio de Gestión De Riesgos OSCE Todo Incluido	Glb	1	1	1.00	6,000.00	6,000.00	
3	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb	1	1	1.00	5,000.00	5,000.00	
E	Gastos en Equipamiento Estratégico							9,040.47
1	06 equipos de cómputo (PCs de Escritorio y/o Laptop)	Glb			6	475.00	2,850.00	
2	01 estación Total	Glb			1	1,290.47	1,290.47	
3	01 plotter	Glb			1	1,900.00	1,900.00	
4	02 Impresoras	Glb			2	1,500.00	3,000.00	
F	Servicios y Materiales de Oficina							3,750.01
1	alquiler de camioneta 4 x 4 incluye chofer y combustible.	Glb	75%	3	1	1,666.67	3,750.01	
COSTO DIRECTO								269,790.48



RC & RC INGENIERIA S.A.C.

Teléfono: 043-590849 Cel. 993764049

E-mail: rcyrcsac@gmail.com

Ítems	Descripción	Und	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	GASTOS GENERALES VARIABLE						19550.00
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						10800.00
1	Oficina	mes	100%	1.00	3.00	3000.00	9000.00
2	Equipos de Comunicación	mes	100%	6.00	3.00	100.00	1800.00
II	Pago de Servicios						1500.00
1	Internet	mes	100%	1.00	3.00	150.00	450.00
2	Energía Eléctrica	mes	100%	1.00	3.00	200.00	600.00
3	Agua Potable y Desagüe	mes	100%	1.00	3.00	150.00	450.00
III	Seguro						5250.00
1	Accidentes Personales	glb	100%	1.00		5000.00	5000.00
2	Costo Por Emisión de Poliza	glb	100%	1.00		250.00	250.00
IV	Gastos Financieros						2000.00
1	Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato (carta Fianza)	glb	100%	1.00		1000.00	1000.00
2	Garantía de Adelanto en Efectivo (carta Fianza)	glb	100%	1.00		1000.00	1000.00
B	GASTOS GENERALES FIJOS						7429.05
I	Vestuario de Formuladores						1625.00
1	Casco	Und.	100%	5.00	1.00	50.00	250.00
2	Botas de Seguridad	Und.	100%	5.00	1.00	100.00	500.00
3	Chaleco	Und.	100%	5.00	1.00	100.00	500.00
4	Lente	Und.	100%	5.00	1.00	75.00	375.00
II	Útiles de Oficina						1000.00
1	Tinta Tóner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und.	100%	1.00	1.00	500.00	500.00
2	Útiles de Oficina(papel Bond, Folder, Cds)	Und.	100%	1.00	1.00	500.00	500.00
III	Gastos Diversos						4804.05
1	Gastos de Licitación	glb	100%	1.00	1.00	3000.00	3000.00
2	Gastos Legales	glb	100%	1.00	1.00	254.05	254.05
3	Gastos Firma de Contrato	glb	100%	1.00	1.00	300.00	300.00
4	Exámenes Médicos personal de campo	Und.	100%	5.00	1.00	250.00	1250.00
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (S/.)							26979.05

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS			
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		269,790.48
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	10.00%	26,979.05
	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	26,979.05
S_T	SUB TOTAL		323,748.58
IGV	IGV	18.00%	58,274.74
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO		382,023.32


Lic. Roxana Quisada Lopez
RC & RC SAC
GERENTE

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

7

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 320 CESAR VALLEJO DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI".
CUI - 2616344

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						117,750.00
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	10,000.00	30,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3	1	9,000.00	27,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	75%	3	1	9,000.00	20,250.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	9,000.00	13,500.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	50%	3	1	9,000.00	13,500.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	9,000.00	13,500.00
B	Personal de Apoyo Profesional						36,000.00
1	Asistente de Arquitectura	Und.	75%	3	1	4,000.00	9,000.00
2	Asistente de Cálculo estructural	Und.	75%	3	1	4,000.00	9,000.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	4,000.00	6,000.00
3	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Und.	50%	3	1	4,000.00	6,000.00
5	Asistente en Medición Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	4,000.00	6,000.00
C	Gastos en estudios básicos						55,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
3	Estudio de Impacto ambiental	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
4	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
	Gastos en estudios complementarios						14,000.00
1	Estudio de la demanda - actualización	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
	Gastos en Equipamiento Estratégico						14,500.00
1	06 equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	1,000.00	6,000.00
2	01 estación total	Glb.			1	3,500.00	3,500.00
4	01 Plotter	Glb.			1	2,000.00	2,000.00
5	02 Impresora	Glb.			2	1,500.00	3,000.00
F	Servicios y Material de Oficinas						21,375.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y Combustible	Glb.	75%	3	1	9,500.00	21,375.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							258,625.00



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

6

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 320 CESAR VALLEJO DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2616344

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes.	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						12,499.94
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	900.00	2,700.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	6.00	3.00	180.00	3,240.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	200.00	600.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	140.00	420.00
3	Agua Potable y Deague	Mes	100%	1.00	3.00	120.00	360.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		3,843.75	3,843.75
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		115.31	115.31
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		406.96	406.96
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		813.92	813.92
B	GASTOS GENERALES FIJOS						9,575.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	5.00	1.00	60.00	300.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	5.00	1.00	250.00	1,250.00
3	Chaleco	Und	100%	5.00	1.00	60.00	300.00
4	Lente	Und	100%	5.00	1.00	15.00	75.00
II	Útiles de oficina						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	100%	1.00	1.00	3,700.00	3,700.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds.)o	Und	100%	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	800.00	800.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	250.00	250.00
	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	5.00	1.00	100.00	500.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							22,074.94

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 320 CESAR VALLEJO DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2616344

LUGAR : CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD : POR CONTRATA

TIPOLOGIA : EDUCACION INICIAL

Plazo de Ejecución: 3.00 meses

Fecha: Agosto 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN	MONTO
CD COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/ 258,625.00
GG GASTOS GENERALES DE CONSULTA	8.54% S/ 22,074.94
UTI UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00% 25,862.50
S_T SUB TOTAL	306,562.44
IGV I.G.V.	18.00% 55,181.24
T_P TOTAL PRESUPUESTADO	S/ 361,743.68

TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL

S/

361,743.68

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perú (061)-58 6120

Av. Arequipa 810 - Lima

(01)-42 46320

www.gob.pe/regionucayali

CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2024

Nº DE CUADRO COMPARATIVO		8-2024-GRU-OL-AC		REGISTRO:		1706033		EXPEDIENTE:		100658	
AREA USUARIA:		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						FECHA		21/11/2024	
TIPO DE PROCEDIMIENTO:		ADJUDICACION SIMPLIFICADA									
DENOMINACION:		INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 320 CESAR VALLEJO DISTRITO DE CALLERÍA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI 2616344									
PLAZO DE EJECUCIÓN:		90 DIAS CALENDARIOS									
CODIGO UNICO DE INVERSIÓN - CUI:		2616344									

DESCRIPCIÓN	FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS								FUENTE N° 2	VALOR REFERENCIAL		
	ZELAYA OLIVARES PEDRO ALEXIS		CHAVEZ YARLEQUE CESAR DEMETRIO		RC & RC INGENIERIA CONSTRUCCIONS.A.C		PRECIO TOTAL	ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD		SUSTENTO DE DETERMINACION DE VALOR REFERENCIAL	VALOR UNITARIO SIN IGV	VALOR REFERENCIAL DEL ITEM CON IGV
	RUC:	CONTACTO:	RUC:	CONTACTO:	RUC:	CONTACTO:						
INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 320 CESAR VALLEJO DISTRITO DE CALLERÍA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI 2616344	RUC:	10461054477	RUC:	10081758111	RUC:	20606251693	PRECIO TOTAL	382,023.32	306,562.44	DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N° 2 ESTRUCTURA DE COTOS DE LA ENTIDAD, EL CUAL SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.	306,562.44	361,743.68
	CONTACTO:	ZELAYA OLIVARES PEDRO ALEXIS	CONTACTO:	CHAVEZ YARLEQUE CESAR DEMETRIO	CONTACTO:	ROXANA JUDITH QUESADA LOPEZ						
	TELÉFONO:	964960770	TELÉFONO:	993764049	TELÉFONO:	962740028						
	E-MAIL:	alexcelaya1@hotmail.com	E-MAIL:	cesarchavez@gmail.com	E-MAIL:	roycscac@gmail.com						
PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		380,372.99	306,562.44			
INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 320 CESAR VALLEJO DISTRITO DE CALLERÍA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI 2616344		90 días calendarios		90 días calendarios		90 días calendarios		90 días calendarios				
PLAZO DE EJECUCIÓN		Exonerado de IGV		Exonerado de IGV		Exonerado de IGV		Exonerado de IGV				
SOBRE EL IGV		04/09/2024		04/09/2024		04/09/2024		04/09/2024				
FECHA DE SOLICITUD		04/11/2024		14/11/2024		14/11/2024		14/11/2024				
FECHA DE RECEPCIÓN		SI		SI		SI		SI				
PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)				
CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO		NO SE CONSIDERO PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL, PORQUE NO CUMPLE CON LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD		NO SE CONSIDERO PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL, PORQUE NO CUMPLE CON LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD		NO SE CONSIDERO PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL, PORQUE NO CUMPLE CON LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD		NO SE CONSIDERO PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL, PORQUE NO CUMPLE CON LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD				
SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		SI		SI		SI		SI				
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE		GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI Lic. Adm. Tello Bardales JEFE (a) DEL ÁREA DE CONTRATACIONES										

DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL: DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N°2 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD, DEBIDO QUE ES CONVENIENTE Y FAVORABLE PARA LA MISMA. ASI MISMO, SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.

INFORME Y VALIDACION: INFORME N° 6634-2024-GRU-GRI-SGE