

01.01-RESUMEN EJECUTIVO


HENRY KENJI HERALDO
LARA LOPEZ
Ingeniero Civil
CIP N° 264421

**" CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL 57-59 SECTOR
SANTA MARCELA EN LA LOCALIDAD DE PABUR NUEVO DISTRITO DE LA
MATANZA - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA". CUI:
2530807"**





" CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL 57-59 SECTOR SANTA MARCELA EN LA LOCALIDAD DE PABUR NUEVO DISTRITO DE LA MATANZA - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA". CUI: 2530807

RESUMEN EJECUTIVO

Proyecto:

"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL 57-59 SECTOR SANTA MARCELA EN LA LOCALIDAD DE PABUR NUEVO DISTRITO DE LA MATANZA - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA". CUI: 2530807

Nombre de la Entidad: Municipalidad Distrital de la Matanza

Empresa consultora : PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L

Representante : Ing. Nelson Venegas Valladolid

UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN:

Ubicación Política:


Departamento : Piura
Provincia : Morropon
Distrito : La Matanza
Caserío : Pabur Viejo
Sector : Santa marcela

RESUMEN DE PRESUPUESTO:

El resumen de costos para la ejecución de los trabajos antes mencionados asciende a la suma de **S/. 869,671.83** (OCHOCIENTOS SESENTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTIUNO Y 83/100 SOLES), que dentro de sus costos directos se han considerado los materiales, mano de obra, equipos con sus respectivos pagos de leyes sociales, así como herramientas a utilizarse además costos indirectos entre gastos generales del 10% y utilidad del 10% del costo directo, sumados los impuestos de ley IGV del 18%, costo de Supervisión de obra, liquidación de obra y Expediente Técnico

El resumen de los costos se ha estructurado con precios vigentes al mes de diciembre del 2023, y es como sigue:

Resumen Ejecutivo


HENRIK KENJI HERALDO
LARA LOPEZ
Ingeniero Civil
CIP N° 264421



262

" CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL 57-59 SECTOR SANTA MARCELA EN LA LOCALIDAD DE PABUR NUEVO DISTRITO DE LA MATANZA - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA". CUI: 2530807

Se tiene el siguiente resumen de presupuesto indirecto para el proyecto:

COSTO DIRECTO	535,590.63
GASTOS GENERALES (10%)	53,559.06
UTILIDAD (10%)	53,559.06
.....	
COSTO PARCIAL	642,708.75
IGV (18%)	115,687.58
.....	
COSTO DE EJECUCION DE OBRA	758,396.33
COSTO DE SUPERVISION DE OBRA	79,275.50
COSTO LIQUIDACION DE OBRA	7,000.00
COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO	25,000.00
.....	
COSTO TOTAL DE LA INVERSION	869,671.83
SON : OCHOCIENTOS SESENTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTIUNO Y 83/100 SOLES	

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

La modalidad de ejecución de conformidad con el programa de inversión será por CONTRATA.

SISTEMA DE CONTRATACIÓN:

El sistema de contratación de conformidad con el programa de inversión será a PRECIOS UNITARIOS.

FINANCIAMIENTO:

Sera financiada por la Municipalidad Distrital de La Matanza, por **RECURSOS DETERMINADOS**.


PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:

El plazo de ejecución de la obra será de 90 días calendarios, a partir de la entrega del terreno y/o del adelanto directo que proporcionará la Municipalidad Distrital de La Matanza y de acuerdo al cronograma de ejecución valorizada, estando supeditada esta duración a la disponibilidad de los recursos económicos.

Ámbito de intervención

El presente Estudio Definitivo corresponde a la formulación del proyecto: **"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL 57-59 SECTOR SANTA MARCELA EN LA LOCALIDAD DE PABUR NUEVO DISTRITO DE LA MATANZA - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA". CUI: 2530807**, que se encuentra localizada en el distrito de la matanza, provincia de Morropon, departamento de Piura, específicamente en el sector de Santa

Resumen Ejecutivo


HENRIK KENJI HERALDO
LARA LOPEZ
Ingeniero Civil
CIP N° 264421



" CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL 57-59 SECTOR SANTA MARCELA EN LA LOCALIDAD DE PABUR NUEVO DISTRITO DE LA MATANZA - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA". CUI: 2530807

marcela ubicado caserío de Pabur viejo, con la ejecución del proyecto se intenta solucionar la deficiencia del sistema de riego, y mejorar las condiciones de vida de los pobladores.

El proyecto comprende la solución al problema que casi no existente, para lo cual se proyecta la ejecución de la obra se logrará tener adecuadas condiciones de riego, a través de una adecuada captación y almacenamiento de agua para fines agrícolas, adicionalmente se fomentará la generación de actividades productivas como la agrícola mejorando la condición de vida del poblador actual

Objetivos del proyecto

Objetivo General

- Ampliar la frontera agrícola a través de la construcción de una adecuada infraestructura de riego.

Objetivos Específicos

- Incrementar los rendimientos de los cultivos y de la producción agrícola en el sector de santa marcela teniendo una mejor dotación de agua.
- Disminuyendo las perdidas por infiltración, ofrecer un ingreso económico familiar seguro.
- Optimizar los recursos hídricos disponibles provenientes de los puquiales del cauce adyacente al terreno, sin afectar usos y costumbres existentes.
- Mitigación de impactos climáticos adversos, como las frecuentes sequías, de tal manera de garantizar la producción agrícola en todo el año.
- Capacitación de los beneficiarios del proyecto, en mantenimiento y operación de sistema de riego, así como plan de administración del agua.



HENRIK KENJI HERALDO
LARA LOPEZ
Ingeniero Civil
CIP N° 264421

