

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/12/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 545, I.E. 1583 DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	60						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2632446				
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° D2268-2024-GR.CAJ/GSRC/SGO		Fecha de recepción	13/12/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consigñar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consigñar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consigñar una síntesis de las observaciones							

FORMATO																																																																																																																																																																																																																																															
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																															
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																																																																																															
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																								
-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																															
-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																															
-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																															
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																															
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																														
	-																																																																																																																																																																																																																																														
	-																																																																																																																																																																																																																																														
	-																																																																																																																																																																																																																																														
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																															
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																															
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																															
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																															
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																														
<p align="center">ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO</p> <p align="center">MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LAS I.E 545, I.E 1583 DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - CUI N°2632446</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PLAZO</th> <th colspan="2">60 DIAS CALENDARIO</th> <th colspan="4">FECHA: DICIEMBRE 2024</th> </tr> <tr> <th>Ítem</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UND.</th> <th>CANT.</th> <th>MES</th> <th>CU MENSUAL</th> <th>PARCIAL S/.</th> <th>SUB TOTAL S/.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.00</td> <td>PROFESIONALES ESPECIALISTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>61,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.01</td> <td>Jefe de Proyecto</td> <td>Und.</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>7,000.00</td> <td>14,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.02</td> <td>Especialista en Arquitectura</td> <td>Und.</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>5,500.00</td> <td>11,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.03</td> <td>Especialista en Estructuras</td> <td>Und.</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>5,500.00</td> <td>11,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.04</td> <td>Especialista en Instalaciones Sanitarias</td> <td>Und.</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>4,500.00</td> <td>9,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.05</td> <td>Especialista en Instalaciones Electricas</td> <td>Und.</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>4,500.00</td> <td>9,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.06</td> <td>Especialista en Impacto Ambiental.</td> <td>Und.</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>3,500.00</td> <td>3,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.06</td> <td>Especialista en Gestión de Riesgos</td> <td>Und.</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>3,500.00</td> <td>3,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td>BIENES Y SERVICIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>34,300.00</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>Estudio de Topografía</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.1</td> <td>Estudio de Topografía</td> <td>Glb</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>6000.00</td> <td>6,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>Estudio de Mecánica de Suelos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2.1</td> <td>Estudio de Mecánica de Suelos</td> <td>Glb</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>7500.00</td> <td>7,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>Estudio de Analisis de Riesgos y Desastres</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.3.1</td> <td>Elaboración y Aplicación de encuestas (inc.</td> <td>Glb</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.3.2</td> <td>Talleres de lluvia de ideas, identificación y definición de</td> <td>Und.</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>Estudio Complementarios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.4.1</td> <td>CIRA</td> <td>Glb</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>8,000.00</td> <td>8,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.5</td> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,800.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.5.1</td> <td>Asistente (dibujante CAD)</td> <td>UND.</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>2,400.00</td> <td>4,800.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.5.2</td> <td>Impresión del Expediente</td> <td>Glb</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.00</td> <td>COSTOS DIRECTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>95,300.00</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>GASTOS GENERALES (10%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,530.00</td> </tr> <tr> <td>5.00</td> <td>UTILIDAD (10%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,530.00</td> </tr> <tr> <td>6.00</td> <td>SUB TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>114,360.00</td> </tr> <tr> <td>7.00</td> <td>IGV (18%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20,584.80</td> </tr> <tr> <td>8.00</td> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>134,944.80</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 80/100 SOLES</p>								PLAZO		60 DIAS CALENDARIO		FECHA: DICIEMBRE 2024				Ítem	DESCRIPCION	UND.	CANT.	MES	CU MENSUAL	PARCIAL S/.	SUB TOTAL S/.	1.00	PROFESIONALES ESPECIALISTAS						61,000.00	1.01	Jefe de Proyecto	Und.	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00		1.02	Especialista en Arquitectura	Und.	1.00	2.00	5,500.00	11,000.00		1.03	Especialista en Estructuras	Und.	1.00	2.00	5,500.00	11,000.00		1.04	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	1.00	2.00	4,500.00	9,000.00		1.05	Especialista en Instalaciones Electricas	Und.	1.00	2.00	4,500.00	9,000.00		1.06	Especialista en Impacto Ambiental.	Und.	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00		1.06	Especialista en Gestión de Riesgos	Und.	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00		2.00	BIENES Y SERVICIOS						34,300.00	2.1	Estudio de Topografía					6,000.00		2.1.1	Estudio de Topografía	Glb	1.00	1.00	6000.00	6,000.00		2.2	Estudio de Mecánica de Suelos					7,500.00		2.2.1	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1.00	1.00	7500.00	7,500.00		2.3	Estudio de Analisis de Riesgos y Desastres					5,000.00		2.3.1	Elaboración y Aplicación de encuestas (inc.	Glb	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00		2.3.2	Talleres de lluvia de ideas, identificación y definición de	Und.	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00		2.4	Estudio Complementarios					8,000.00		2.4.1	CIRA	Glb	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00		2.5	Otros					7,800.00		2.5.1	Asistente (dibujante CAD)	UND.	1.00	2.00	2,400.00	4,800.00		2.5.2	Impresión del Expediente	Glb	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00		3.00	COSTOS DIRECTOS						95,300.00	4.00	GASTOS GENERALES (10%)						9,530.00	5.00	UTILIDAD (10%)						9,530.00	6.00	SUB TOTAL						114,360.00	7.00	IGV (18%)						20,584.80	8.00	TOTAL						134,944.80
PLAZO		60 DIAS CALENDARIO		FECHA: DICIEMBRE 2024																																																																																																																																																																																																																																											
Ítem	DESCRIPCION	UND.	CANT.	MES	CU MENSUAL	PARCIAL S/.	SUB TOTAL S/.																																																																																																																																																																																																																																								
1.00	PROFESIONALES ESPECIALISTAS						61,000.00																																																																																																																																																																																																																																								
1.01	Jefe de Proyecto	Und.	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00																																																																																																																																																																																																																																									
1.02	Especialista en Arquitectura	Und.	1.00	2.00	5,500.00	11,000.00																																																																																																																																																																																																																																									
1.03	Especialista en Estructuras	Und.	1.00	2.00	5,500.00	11,000.00																																																																																																																																																																																																																																									
1.04	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	1.00	2.00	4,500.00	9,000.00																																																																																																																																																																																																																																									
1.05	Especialista en Instalaciones Electricas	Und.	1.00	2.00	4,500.00	9,000.00																																																																																																																																																																																																																																									
1.06	Especialista en Impacto Ambiental.	Und.	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00																																																																																																																																																																																																																																									
1.06	Especialista en Gestión de Riesgos	Und.	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00																																																																																																																																																																																																																																									
2.00	BIENES Y SERVICIOS						34,300.00																																																																																																																																																																																																																																								
2.1	Estudio de Topografía					6,000.00																																																																																																																																																																																																																																									
2.1.1	Estudio de Topografía	Glb	1.00	1.00	6000.00	6,000.00																																																																																																																																																																																																																																									
2.2	Estudio de Mecánica de Suelos					7,500.00																																																																																																																																																																																																																																									
2.2.1	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1.00	1.00	7500.00	7,500.00																																																																																																																																																																																																																																									
2.3	Estudio de Analisis de Riesgos y Desastres					5,000.00																																																																																																																																																																																																																																									
2.3.1	Elaboración y Aplicación de encuestas (inc.	Glb	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																																																																																									
2.3.2	Talleres de lluvia de ideas, identificación y definición de	Und.	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																									
2.4	Estudio Complementarios					8,000.00																																																																																																																																																																																																																																									
2.4.1	CIRA	Glb	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																																																									
2.5	Otros					7,800.00																																																																																																																																																																																																																																									
2.5.1	Asistente (dibujante CAD)	UND.	1.00	2.00	2,400.00	4,800.00																																																																																																																																																																																																																																									
2.5.2	Impresión del Expediente	Glb	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																																																																																									
3.00	COSTOS DIRECTOS						95,300.00																																																																																																																																																																																																																																								
4.00	GASTOS GENERALES (10%)						9,530.00																																																																																																																																																																																																																																								
5.00	UTILIDAD (10%)						9,530.00																																																																																																																																																																																																																																								
6.00	SUB TOTAL						114,360.00																																																																																																																																																																																																																																								
7.00	IGV (18%)						20,584.80																																																																																																																																																																																																																																								
8.00	TOTAL						134,944.80																																																																																																																																																																																																																																								

FORMATO																																																																																																																																																																																																																																							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																							
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																						
8. VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UND.</th> <th>CANT.</th> <th>MES</th> <th>CU MENSUAL</th> <th>PARCIAL S/.</th> <th>SUB TOTAL S/.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.00</td> <td>PROFESIONALES ESPECIALISTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>61,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.01</td> <td>Jefe de Proyecto</td> <td>Und.</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>7,000.00</td> <td>14,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.02</td> <td>Especialista en Arquitectura</td> <td>Und.</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>5,500.00</td> <td>11,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.03</td> <td>Especialista en Estructuras</td> <td>Und.</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>5,500.00</td> <td>11,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.04</td> <td>Especialista en Instalaciones Sanitarias</td> <td>Und.</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>4,500.00</td> <td>9,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.05</td> <td>Especialista en Instalaciones Electricas</td> <td>Und.</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>4,500.00</td> <td>9,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.06</td> <td>Especialista en Impacto Ambiental</td> <td>Und.</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>3,500.00</td> <td>3,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.06</td> <td>Especialista en Gestión de Riesgos</td> <td>Und.</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>3,500.00</td> <td>3,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td>BIENES Y SERVICIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>34,300.14</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>Estudio de Topografía</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.1</td> <td>Estudio de Topografía</td> <td>Glb</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>6000.00</td> <td>6,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>Estudio de Mecánica de Suelos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2.1</td> <td>Estudio de Mecánica de Suelos</td> <td>Glb</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>7500.00</td> <td>7,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>Estudio de Analisis de Riesgos y Desastres</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.3.1</td> <td>Elaboración y Aplicación de encuestas (inc.</td> <td>Glb</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.3.2</td> <td>Talleres de lluvia de ideas, identificación y definición de</td> <td>Und.</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>Estudio Complementarios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.4.1</td> <td>CIRA</td> <td>Glb</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>8,000.00</td> <td>8,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.5</td> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,800.14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.5.1</td> <td>Asistente (dibujante CAD)</td> <td>UND.</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>2,400.00</td> <td>4,800.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.5.2</td> <td>Impresión del Expediente</td> <td>Glb</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>3,000.14</td> <td>3,000.14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.00</td> <td>COSTOS DIRECTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>95,300.14</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>GASTOS GENERALES (10%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,530.01</td> </tr> <tr> <td>5.00</td> <td>UTILIDAD (10%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,530.01</td> </tr> <tr> <td>6.00</td> <td>SUB TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>114,360.17</td> </tr> <tr> <td>7.00</td> <td>IGV (18%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20,584.83</td> </tr> <tr> <td>8.00</td> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>134,945.00</td> </tr> </tbody> </table>								Ítem	DESCRIPCION	UND.	CANT.	MES	CU MENSUAL	PARCIAL S/.	SUB TOTAL S/.	1.00	PROFESIONALES ESPECIALISTAS						61,000.00	1.01	Jefe de Proyecto	Und.	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00		1.02	Especialista en Arquitectura	Und.	1.00	2.00	5,500.00	11,000.00		1.03	Especialista en Estructuras	Und.	1.00	2.00	5,500.00	11,000.00		1.04	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	1.00	2.00	4,500.00	9,000.00		1.05	Especialista en Instalaciones Electricas	Und.	1.00	2.00	4,500.00	9,000.00		1.06	Especialista en Impacto Ambiental	Und.	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00		1.06	Especialista en Gestión de Riesgos	Und.	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00		2.00	BIENES Y SERVICIOS						34,300.14	2.1	Estudio de Topografía					6,000.00		2.1.1	Estudio de Topografía	Glb	1.00	1.00	6000.00	6,000.00		2.2	Estudio de Mecánica de Suelos					7,500.00		2.2.1	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1.00	1.00	7500.00	7,500.00		2.3	Estudio de Analisis de Riesgos y Desastres					5,000.00		2.3.1	Elaboración y Aplicación de encuestas (inc.	Glb	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00		2.3.2	Talleres de lluvia de ideas, identificación y definición de	Und.	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00		2.4	Estudio Complementarios					8,000.00		2.4.1	CIRA	Glb	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00		2.5	Otros					7,800.14		2.5.1	Asistente (dibujante CAD)	UND.	1.00	2.00	2,400.00	4,800.00		2.5.2	Impresión del Expediente	Glb	1.00	1.00	3,000.14	3,000.14		3.00	COSTOS DIRECTOS						95,300.14	4.00	GASTOS GENERALES (10%)						9,530.01	5.00	UTILIDAD (10%)						9,530.01	6.00	SUB TOTAL						114,360.17	7.00	IGV (18%)						20,584.83	8.00	TOTAL						134,945.00
Ítem	DESCRIPCION	UND.	CANT.	MES	CU MENSUAL	PARCIAL S/.	SUB TOTAL S/.																																																																																																																																																																																																																																
1.00	PROFESIONALES ESPECIALISTAS						61,000.00																																																																																																																																																																																																																																
1.01	Jefe de Proyecto	Und.	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
1.02	Especialista en Arquitectura	Und.	1.00	2.00	5,500.00	11,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
1.03	Especialista en Estructuras	Und.	1.00	2.00	5,500.00	11,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
1.04	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	1.00	2.00	4,500.00	9,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
1.05	Especialista en Instalaciones Electricas	Und.	1.00	2.00	4,500.00	9,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
1.06	Especialista en Impacto Ambiental	Und.	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00																																																																																																																																																																																																																																	
1.06	Especialista en Gestión de Riesgos	Und.	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.00	BIENES Y SERVICIOS						34,300.14																																																																																																																																																																																																																																
2.1	Estudio de Topografía					6,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.1.1	Estudio de Topografía	Glb	1.00	1.00	6000.00	6,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.2	Estudio de Mecánica de Suelos					7,500.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.2.1	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1.00	1.00	7500.00	7,500.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.3	Estudio de Analisis de Riesgos y Desastres					5,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.3.1	Elaboración y Aplicación de encuestas (inc.	Glb	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.3.2	Talleres de lluvia de ideas, identificación y definición de	Und.	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.4	Estudio Complementarios					8,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.4.1	CIRA	Glb	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.5	Otros					7,800.14																																																																																																																																																																																																																																	
2.5.1	Asistente (dibujante CAD)	UND.	1.00	2.00	2,400.00	4,800.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.5.2	Impresión del Expediente	Glb	1.00	1.00	3,000.14	3,000.14																																																																																																																																																																																																																																	
3.00	COSTOS DIRECTOS						95,300.14																																																																																																																																																																																																																																
4.00	GASTOS GENERALES (10%)						9,530.01																																																																																																																																																																																																																																
5.00	UTILIDAD (10%)						9,530.01																																																																																																																																																																																																																																
6.00	SUB TOTAL						114,360.17																																																																																																																																																																																																																																
7.00	IGV (18%)						20,584.83																																																																																																																																																																																																																																
8.00	TOTAL						134,945.00																																																																																																																																																																																																																																
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																																
		MONTO	S/ 134,944.80 (CIENTO TREINTA Y CUATRO NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 80/100 SOLES), incluido IGV.																																																																																																																																																																																																																																				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																																																																																																																																							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/12/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/12/2024																																																																																																																																																																																																																																	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X		NO																																																																																																																																																																																																																																	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																																							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI				NO																																																																																																																																																																																																																																	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																																																																																																																																																																																							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI				NO																																																																																																																																																																																																																																	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																																																																																																																																																																																																																							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI				NO																																																																																																																																																																																																																																	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																																																																																																																																																																																																																							
5.																																																																																																																																																																																																																																							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																																																																																																																																																																																																																							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																																																																																																																																																																																																																																							