

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRA)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>							
<b>1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO</b>		09/04/2024					
<b>1.2 DEPENDENCIA USUARIA</b>		DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS					
<b>1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO</b>		SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	
<b>1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>		CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: REH - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AYABACA DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA.CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2434225.					
<b>1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC</b>		154		<b>OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO</b>			
<b>1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>		Código SNIP					
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
<b>2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO</b>		Documento de requerimiento		Memorando N° 547-2024 GRP -440000		Fecha de recepción	
<b>2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA</b>		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
<b>2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)</b>		SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
<b>2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS</b>		SI		NO		X	
<b>2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN</b>		SI		NO		X	
		Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación	
<b>2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>		Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
<b>2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA</b>							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRA)**

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES**

Nº Item	Ajustes o modificaciones

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL**

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO
---	----	---	----

**3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRA)**

SOLICITO COTIZACION CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: REH -  
 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AYABACA  
 Consultor Consorcio Consultor Salud Ayabaca  
 Conformado por Idc & Garrido Consultores

ESTRUCTURA DE COSTOS								
Item	Especificacion	Und	Cant	TIEMPO (MES)	% Incid	Costo	Monto S/	
							PARCIAL	SUB TOTAL
<b>I HONORARIOS DE PERSONAL</b>								S/ 908,000.00
1.00	PERSONAL PRINCIPAL						558000.00	
1.10	JEFE PROYECTO	Pers	1.00	5.00	100%	18000.00	90000.00	
1.20	ESP. ESTRUCTURAL	Pers	1.00	5.00	100%	12000.00	60000.00	
1.30	ESP. ARQUITECTURA	Pers	1.00	5.00	100%	12000.00	60000.00	
1.40	ESP. INST. ELECTRICA	Pers	1.00	5.00	100%	12000.00	60000.00	
1.50	ESP. INST. MECANICA	Pers	1.00	5.00	100%	12000.00	60000.00	
1.60	ESP. INST. COMUNICACIONES	Pers	1.00	5.00	100%	12000.00	60000.00	
1.70	ESP. INST. SANITARIAS	Pers	1.00	5.00	100%	12000.00	60000.00	
1.80	ESP. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO HOSPITALARIO	Pers	1.00	5.00	100%	12000.00	60000.00	
1.90	ESP. COSTOS Y PRESUPUESTOS	Pers	1.00	4.00	100%	12000.00	48000.00	
2.00	PERSONAL AUXILIAR						350000.00	
2.10	METRADOR	Pers	7.00	5.00	100%	5000.00	175000.00	
2.20	DIBUJANTE CAD	Pers	7.00	5.00	100%	5000.00	175000.00	
<b>II COSTOS DE OPERACIÓN</b>								S/ 159,500.00
	EXTRACCION Y ROTURA DE DIAMANTINAS	Und	10.00	1.00	100%	500.00	5000.00	
	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	Gib	1.00	1.00	100%	10000.00	10000.00	
	GOLPE EN EQUIPO DE ESCLEROMETRIA	Und	15.00	1.00	100%	300.00	4500.00	
	PRUEBAS EN AISLADORES SISMICOS	Gib	1.00	1.00	100%	15000.00	15000.00	
	PRUEBAS MECANICAS	Gib	1.00	1.00	100%	15000.00	15000.00	
	PRUEBAS ELECTRICAS	Gib	1.00	1.00	100%	15000.00	15000.00	
	PRUEBAS DE COMUNICACIONES	Gib	1.00	1.00	100%	15000.00	15000.00	
	PRUEBAS HIDRAULICAS	Gib	1.00	1.00	100%	15000.00	15000.00	
	ACTUALIZACION DE COMPONENTE AMBIENTAL	Gib	1.00	1.00	100%	20000.00	20000.00	
	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD ESTIMACION DE RIESGO	Gib	1.00	1.00	100%	20000.00	20000.00	
	ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE DE MEDIA TENSION	Gib	1.00	1.00	100%	15000.00	15000.00	
	ESTUDIO TOPOGRAFICO E INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	Gib	1.00	1.00	100%	10000.00	10000.00	
<b>COSTO DIRECTO</b>								S/ 1,067,500.00
GASTOS GENERALES (13.02%)								S/ 138,000.00
UTILIDAD (10%)								S/ 106,750.00
<b>SUB TOTAL</b>								S/ 1,312,250.00
IGV (18%)								S/ 236,205.00
<b>TOTAL</b>								S/ 1,548,455.00

  
 Marco González Naveiros  
 Representante Legar Comun

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 1,548,455.00 (Un Millón Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco con 00/100 Soles)			

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	A) CONSORCIO CONSULTOR SALUD AYABACA Conformado por (INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. / GARRIDO CONSULTORES S.R.L.) B) CONSULTORES DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.C. C) TURZA AREVALO GUILLERMO ANDRES			
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO X

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRA)**

*De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.*

5.

**GOBIERNO REGIONAL PIURA**  
**Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares - ORA**

  
-----  
YASMANY FLORENTINO GARCIA RAMPEZ  
Jefe

**NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

**NOTA:** El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.