


FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		29/04/2024						
1.2	ÁREA USUARIA		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAMPA HERMOSA, INAHUAYA, PROVINCIA DE UCAYALI, CON CUI N° 2078436						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN								
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		16						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código				2078436		
Documento que declaró la viabilidad									
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	OFICIO N° 1868-2024-GRL-GGR-GRI		Fecha de recepción		26/03/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
			Fecha de la tercera versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
			Fecha de la cuarta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
			Fecha de la quinta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS			SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN			SI		NO	X		
				Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO			SI		NO	X		
				N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO			Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
		SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	NINGUNO						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRES CON 80/100 SOLES (341,503.80)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/04/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/04/2024	

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					

ANEXOS DE DETALLE DE ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

ESTRUCTURA DE COSTO DEL VALOR REFERENCIAL PARA LA ELABORACION DE PERITAJE TECNICO – FINANCIERO Y DE EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA									
OBRA : "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAMPA HERMOSA-INAHUAYA-PROVINCIA DE UCAYALI" , CUI N° 2078436									
PLAZO DE EJECUCION : 75 Días Calendario									
A.- PERSONAL PROFESIONAL Y DE APOYO									
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	Coef. Part		P. U.	Costo Parcial		Sub Total
				Peritaje	Exped. Téc.		Peritaje	Exped. Téc.	
PERSONAL CLAVE									
Jefe de proyecto	Mes	2.50	1.00	0.40	0.60	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	S/ 18,000.00	S/ 30,000.00
Especialista en estructuras y obras de arte	Mes	2.00	1.00	0.40	0.60	S/ 8,000.00	S/ 6,400.00	S/ 9,600.00	S/ 16,000.00
Especialista en suelos y pavimentos	Mes	2.00	1.00	0.35	0.65	S/ 7,500.00	S/ 5,250.00	S/ 9,750.00	S/ 15,000.00
Especialista en metrados, costos, presupuestos y programación	Mes	1.00	1.00	0.00	1.00	S/ 8,500.00	S/ 0.00	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00
Especialista en Peritaje de Obras	Mes	1.00	1.00	1.00	0.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	S/ 0.00	S/ 10,000.00
							S/ 33,650.00	S/ 45,850.00	S/ 79,500.00
PERSONAL NO CLAVE									
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	Coef. Part		P. U.		Sub Total	
Personal Profesional Asistente									
Técnico Especialista en metrado, presupuestos y programación S10	Mes	1.00	2.00	1.00			S/ 3,500.00		S/ 7,000.00
Técnico en manejo de Dron y GPS	Mes	1.00	2.00	1.00			S/ 2,500.00		S/ 5,000.00
Topógrafo	Mes	1.00	2.00	1.00			S/ 3,500.00		S/ 7,000.00
Técnico en laboratorista de Suelos	Mes	1.00	2.00	1.00			S/ 3,500.00		S/ 7,000.00
Ayudante de Topografía	Mes	1.00	3.00	0.50			S/ 2,000.00		S/ 3,000.00
Ayudante de Mecánica de Suelos, Geotecnia	Mes	1.00	2.00	0.50			S/ 2,000.00		S/ 2,000.00
Técnico Cadista para elaboración de planos de detalles	Mes	1.00	2.00	1.00			S/ 3,500.00		S/ 7,000.00
									S/ 38,000.00
B.- GASTOS VARIABLES Y FIJOS									
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	Coef. Part		P. U.			
ESTUDIOS BASICOS									
Estudio de Mecánica de Suelos (STP y/o Calicatas) con fines de Pavimento y Estudios de Cantera	gib	1.00	1.00	1.00			S/ 20,000.00		S/ 20,000.00
Estudio Topográfico con Fines de Pavimento	gib	1.00	1.00	1.00			S/ 15,000.00		S/ 15,000.00
Estudio y/o Diseño de Mezcla (175 kg/cm2 y 210 kg/cm2)	gib	1.00	1.00	1.00			S/ 2,500.00		S/ 2,500.00
Estudio de Geología	gib	1.00	1.00	1.00			S/ 15,000.00		S/ 15,000.00
Estudio de Hidrología e Hidráulica	gib	1.00	1.00	1.00			S/ 15,000.00		S/ 15,000.00
Estudio de Gestión de Riesgo y Vulnerabilidad (Ingeniero que acredite en CENEPRED)	gib	1.00	1.00	1.00			S/ 10,000.00		S/ 10,000.00
Informe de Componentes del CIRA (Resolución emitida por el ministerio de cultura)	gib	1.00	1.00	1.00			S/ 10,000.00		S/ 10,000.00
Declaratoria de Impacto Ambiental con certificación Ambiental (Ing. O a fines certificado por CENACE)	gib	1.00	1.00	1.00			S/ 45,000.00		S/ 45,000.00
									S/ 132,500.00
SERVICIOS VARIOS									
Comunicaciones móvil	mes	2.50	3.00	1.00			S/ 300.00		S/ 2,250.00
Fotocopias, copias y útiles de oficina	gib	1.00	1.00	1.00			S/ 2,300.00		S/ 2,300.00
Movilización Coord. (Incl. Pasajes y Estac.)	gib	1.00	1.00	1.00			S/ 2,300.00		S/ 2,300.00
Seguros diversos (Inc. SCTR)	gib	2.50	1.00	1.00			S/ 2,500.00		S/ 6,250.00
									S/ 13,100.00
							COSTO DIRECTO :		S/ 263,100.00
							UTILIDAD :		S/ 26,310.00
							SUB TOTAL :		S/ 289,410.00
							I.G.V. :		S/ 52,093.80
							COSTO TOTAL :		S/ 341,503.80