

EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS DE LA AS N° 038-2024-UNALM. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE PESQUERIA DE LA UNALM

ITEM 1		PUNTOS		BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN	BARRETO VASQUEZ DENIS DAVID			
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR DE LA ESPECIALIDAD		70 PUNTOS						
Evaluación: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 630,500.00 (seiscientos Treinta Mil Quinientos con 00/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.		M >= 03 veces el valor referencial: 70 puntos M >= 02 veces el valor referencial y < 03 veces el valor referencial: 50 puntos			70	70		
Acreditación: La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago		M > 01 vez el valor referencial y < 02 veces el valor referencial: 30 puntos						
B. METODOLOGIA PROPUESTA		30 PUNTOS						
Criterio: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: Plan de trabajo se deberá detallar y presentar lo siguiente: Metas y objetivos de la consultoría. Relación de Actividades durante el desarrollo de la consultoría. Tiempo de las actividades vinculados a la programación propuesta para la elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra a realizarse en esta etapa. Metodología de la consultoría. Indicadores de medición de logro de metas y objetivos. Esquema metodológico se deberá detallar y presentar lo siguiente: Presentar el organigrama propuesto de elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra por cada etapa y especialidad de la obra. Organigrama y Matriz de Responsabilidades del personal clave. Calendario de participación de personal clave propuesto en cada especialidad. Identificación de propuestas de posibles situaciones adversas y propuesta de planes de remediación. Medidas de Mitigación de Impactos Ambientales aplicables para la elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra. Medidas de Reparación y/o Compensación de Impactos Ambientales aplicables para la Expediente Técnico de Saldo de Obra. Cronograma de actividades de la consultoría se deberá presentar lo siguiente: Diagrama de programación PERT- CPM y GANTT, en el cual deberá incluir las actividades previas y durante a la elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra; teniendo en cuenta el Plan de Trabajo y el Esquema Metodológico. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta		Desarrolla la metodología que sustenta la oferta (Plan de trabajo) 10 puntos Desarrolla la metodología que sustenta la oferta (Esquema metodológico) 10 puntos Desarrolla la metodología que sustenta la oferta (cronograma de actividades) 10 puntos			14.67	18.33		
TOTAL PUNTAJE TECNICO		100 PUNTOS		84.67	88.33			

Ing. ERWIN I. LEZANIA ROMERO
Presidente del Comité de Selección

Lic. Adm. FERNANDO E. ORTIZ CHATE
Miembro del Comité de Selección

Lic. ANDRÉS A. MOLLEDA ORDÓÑEZ
Miembro del Comité de Selección

CRITERIOS DE EVALUACIÓN		BRENDA CARMEN BARTOLO SEGURA		DENIS DAVID BARRETO VASQUEZ	
	PUNTAJE TOTAL	PUNTAJE	EVALUACION	PUNTAJE	EVALUACION
1. PLAN DE TRABAJO (OBJETIVOS)	10	8		10	
METAS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO	2	2	CONFORME	2	CONFORME
RELACION DE ACTIVIDADES DURANTE EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA	2	2	CONFORME	2	CONFORME
TIEMPO DE LAS ACTIVIDADES VINCULADOS A LA PROGRAMACION PROPUESTA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA A REALIZARSE EN ESTA ETAPA	2	2	CONFORME	2	CONFORME
METODOLOGIA DE LA CONSULTORIA	2	0	NO CONFORME, "La Metodología es la ciencia que nos enseña a dirigir determinado proceso de manera eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados y tiene como objetivo darnos la estrategia a seguir en el proceso". En tal sentido, se describen las actividades a realizar por fase, solo presenta un listado de actividades, lo cual no es considerable como un esquema metodológico, ya que estaría pendiente como estas actividades se van a interrelacionar	2	CONFORME
INDICADORES DE MEDICION DE LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS	2	2	CONFORME	2	CONFORME
2. ESQUEMA METODOLOGICO	10	6.67		8.33	
PRESENTAR EL ORGANIGRAMA PROPUESTO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA POR CADA ETAPA Y ESPECIALIDAD DE LA OBRA	1.6667	0	NO CONFORME, no presenta organigrama por etapa, presenta de manera general	0	NO CONFORME, no presenta organigrama
Organigrama y Matriz de Responsabilidades del personal clave	1.6667	0	CONFORME, Si bien presenta organigrama y matriz de participación del personal clave, en la matriz de participación esta considerando personal clave a especialistas de instalaciones mecánicas y en TIC, los cuales no están señalados en las bases.	1.6667	CONFORME
Calendario de participación de personal clave propuesto en cada especialidad	1.6667	1.6667	CONFORME	1.6667	CONFORME
Identificación de propuestas de posibles situaciones adversas y propuesta de planes de remediación	1.6667	1.6667	CONFORME	1.6667	CONFORME
Medidas de Mitigación de Impactos Ambientales aplicables para la elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra	1.6667	1.6667	CONFORME	1.6667	CONFORME
Medidas de Reparación y/o Compensación de Impactos Ambientales aplicables para la Expediente Técnico de Saldo de Obra	1.6667	1.6667	CONFORME	1.6667	CONFORME
3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA	10	0		0	
Diagrama de programación, PERT-CPM y GANTT, en el cual deberá incluir las actividades previas y durante a la elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra, teniendo en cuenta el Plan de Trabajo y el Esquema Metodológico	10	0	NO CONFORME, presenta cronograma, sin embargo no considera puntos importantes tratados en el plan de trabajo como son tiempos para evaluación de indicadores de medición de logro de metas y del esquema metodológico como son tiempos identificación de propuestas de posibles situaciones adversas.	0	NO CONFORME, presenta cronograma, sin embargo no considera puntos importantes tratados en el plan de trabajo como son tiempos para evaluación de indicadores de medición de logro de metas y del esquema metodológico como son tiempos identificación de propuestas de posibles situaciones adversas.
RESULTADO	30	14.67		18.33	

