



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**ACTA DE LA APERTURA ELÉCTRICA ADMISIÓN EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS
OFERTAS TÉCNICAS - ECONOMICAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2023-MDSJM/ CS - 1

**EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS VEHICULARES Y PEATONALES
DE LA AV. EL PARQUE DE LOS AA.HH PRIMERA ETAPA JARDINES, LAS DUNAS, LOS
JARDINES, 1 DE ABRIL, LOS EUCALIPTOS, MATEO III, SAN JOSÉ DE VILLA, LAS FLORES,
ZONA PANAMERICANA SUR, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA, CON
CUI: 2288880**

En el Distrito de San Juan de Miraflores siendo el día 10 de octubre del 2023, en las instalaciones de la oficina de la Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial; se reunieron los miembros del comité de selección, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección por Adjudicación Simplificada N° 18-2023-MDSJM/CS-1, cuyo objeto de convocatoria, es la ejecución de la obra: **EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS VEHICULARES Y PEATONALES DE LA AV. EL PARQUE DE LOS AA.HH PRIMERA ETAPA JARDINES, LAS DUNAS, LOS JARDINES, 1 DE ABRIL, LOS EUCALIPTOS, MATEO III, SAN JOSÉ DE VILLA, LAS FLORES, ZONA PANAMERICANA SUR, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA, CON CUI: 2288880**; a fin de iniciar la apertura electrónica, admisión, evaluación y calificación de ofertas:

1. SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	TICLLA CARHUAS MICHAEL	Titular	X	Dependencia:	Subgerencia de Proyectos de Inversión y Obras Públicas
		Suplente			
Primer Miembro	HUAMAN AREVALO YERSON EPIFANEO	Titular	X	Dependencia:	Subgerencia de Proyectos de Inversión y Obras Públicas
		Suplente			
Segundo Miembro	JOHN ANTHOINY HORNA GARCIA	Titular	X	Dependencia:	Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial
		Suplente			

2. DETALLE DE LOS PARTICIPANTES:

De acuerdo con el cronograma del procedimiento de selección, se registraron a través del SEACE del 20/09/2023 al 02/10/2023, lo participantes siguientes:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	20101655041	AGREDA GALLARDAY & JARA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES A.G. & J. S.A.C.	2023-09-29 09:50:10.0	Válido
2	20215462910	NOSA CONTRATISTAS GENERALES S R L	2023-09-20 08:58:25.0	Válido
3	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L	2023-09-22 23:47:56.0	Válido
4	20407863250	CORPORACION INTERNACIONAL GRUPO ANTONIO S.A.C.	2023-09-20 10:06:18.0	Válido
5	20416167509	CONSTRUCTORA CONTRATISTAS DE INGENIERIA S.A - CCODEINGESA	2023-09-21 13:10:25.0	Válido
6	20429414921	EDIFICACIONES DAVID S.A.C.	2023-09-25 15:20:12.0	Válido
7	20493043073	SIADec INGENIEROS S.A.C.	2023-09-21 09:48:18.0	Válido
8	20506003351	MEJESA S.R.L.	2023-09-28 09:52:05.0	Válido



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

9	20508326433	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.	2023-09-29 11:46:37.0	Válido
10	20513051833	3G CONSTRUCTORA S.A.C.	2023-09-22 11:52:31.0	Válido
11	20514405442	METACONTROL S.A.C.	2023-09-25 12:31:06.0	Válido
12	20517623394	CORPORACION XIANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-09-20 23:39:43.0	Válido
13	20518861604	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	2023-09-22 10:45:31.0	Válido
14	20522045421	COMPAÑIA GRA CONSTRUCCIONES S.A.C.	2023-09-25 19:58:48.0	Válido
15	20523320522	CORPORACION ARIS S.A.C.	2023-10-02 16:58:41.0	Válido
16	20524892881	INVERSIONES ROMAYSE S.A.C.	2023-09-29 21:19:10.0	Válido
17	20530867561	TOPOGRAFIA & CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.C	2023-09-21 16:44:32.0	Válido
18	20536704231	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES JD & HN E.I.R.L.	2023-09-29 11:52:44.0	Válido
19	20542059291	INVERSIONES Y SERVICIOS IBIZA E.I.R.L.	2023-09-20 08:51:53.0	Válido
20	20542513439	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-09-30 11:17:30.0	Válido
21	20542531097	CEACATRU E.I.R.L.	2023-09-27 20:21:21.0	Válido
22	20547282559	ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL	2023-09-22 16:11:12.0	Válido
23	20552908903	CORPORACION LINARES CONTRATISTAS S.A.C.	2023-09-29 06:22:56.0	Válido
24	20555976268	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	2023-09-22 10:25:46.0	Válido
25	20557574884	CONSTRUCTORA LINARES PERU S.A.C	2023-09-20 00:36:15.0	Válido
26	20600221303	CORPORACION GIMAHU E.I.R.L.	2023-09-27 12:58:52.0	Válido
27	20600907426	GMP INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-09-21 15:07:16.0	Válido
28	20601571561	INDUSTRIAS CRJ S.A.C.	2023-09-25 20:03:22.0	Válido
29	20601647053	CORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA S.A.C.	2023-09-29 22:53:14.0	Válido
30	20603089236	GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-09-20 19:15:31.0	Válido
31	20603582692	JAY COMPANY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2023-10-01 18:03:00.0	Válido
32	20603766688	INVERSIONES BALLY E.I.R.L.	2023-09-22 23:00:34.0	Válido
33	20603947721	INVERSIONES NARDDY E.I.R.L.	2023-09-22 22:56:01.0	Válido
34	20604350981	CONSTRUCTORA JORGGE E.I.R.L.	2023-09-22 22:40:59.0	Válido
35	20604463344	CONSTRUCTORA DDEPAYSER E.I.R.L.	2023-09-21 21:09:35.0	Válido
36	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	2023-09-26 12:36:45.0	Válido
37	20610090649	CONSTRUCTORA MAVA E.I.R.L.	2023-09-21 21:13:35.0	Válido
38	20610482610	DML ASSOCIATS S.A.C.	2023-09-20 17:59:22.0	Válido

3. DETALLE DE LOS POSTORES QUE PRESENTARON OFERTAS:

En el día y horario señalado en el cronograma del procedimiento de selección, los siguientes postores presentan su oferta a través del SEACE:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Presentación de ofertas/expressión de interés

Entidad convocante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
Nomenclatura: AS-Ley 31728-SM-19-2023-MDS/JMCE-1
Nro. de convocatoria: 1
Objeto de contratación: Obra
Descripción del objeto: Ejecución de la Obra: Mejoramiento de las Vías Vehiculares y Peatonales de la Av. el Parque de los AA.HH Primera Etapa Jardines, Las Dunas, Los Jardines, 1 de Abril, Los Eucaliptos, Mateo III, San José de Villa, Las Flores, Zona Panamericana Sur, distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima, con CUI: 2288880

Nro. Item	Descripción del item	RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	Ejecución de la Obra: Mejoramiento de las Vías Vehiculares y Peatonales de la Av. el Parque de los AA.HH Primera Etapa Jardines, Las Dunas, Los Jardines, 1 de Abril, Los Eucaliptos, Mateo III, San José de Villa, Las Flores, Zona Panamericana Sur, distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima, con CUI: 2288880					
20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.			03/10/2023	18:05:02	Electronico
20506003351	MEJESA S.R.L.			03/10/2023	18:37:25	Electronico
20524852881	INVERSIONES ROMAYSE S.A.C.			03/10/2023	18:55:15	Electronico
20429414921	EDIFICACIONES DAVID S.A.C.			03/10/2023	18:56:33	Electronico
20603947721	Consortio el parque de SJM			03/10/2023	22:23:56	Electronico
20508326433	CONSORCIO NORTE ALTO			03/10/2023	22:46:42	Electronico
20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.			03/10/2023	23:58:33	Electronico

4. APERTURA Y ADMISIÓN DE OFERTAS:

Acto seguido el comité de selección, procede con la apertura electrónica en el sistema del SEACE que contiene la oferta de los mencionados postores y procede con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del RLCE, determina si la oferta responde a las características y/o requisitos y condiciones de los términos de referencia, detallados en la selección específica de las bases.

No se admite las ofertas de los siguientes postores:

1. **CONSORCIO DEL PARQUE SJM: INVERSIONES NARDDY EIRL y OBRAS Y SERVICIOS RASY EIRL.**
Incumplimiento de la subsanación de oferta – No subsanó la legalización de la Promesa Formal de Consorcio.
2. **FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.**
Incumplimiento del numeral 16, se indica: "..." el postor deberá consignar la incidencia porcentual de gastos generales fijos, variables y totales que permitan verificar el monto ofertado, manteniéndose los montos consignados en el expediente técnico o superior.

Dicho lo anterior.

Porcentajes consignados en el Expediente Técnico				Porcentajes consignados en la oferta			
1	Total costo directo (A)		3,095,029.89	1	Total costo directo (A)		2,889,029.53
2	Gastos generales			2	Gastos generales		
2.1	Gastos fijos	1.00%	29,316.02	2.1	Gastos fijos	1.93%	55,758.27
2.2	Gastos variables	7.00%	218,286.37	2.2	Gastos variables	6.95%	200,787.55
	Total gastos generales (B)	8.00%	247,602.39		Total gastos generales (B)	8.88%	256,545.82
3	Utilidad (C)	7.00%	216,652.09	3	Utilidad (C)	2.00%	57,780.59
	SUBTOTAL (A+B+C)		3,559,284.37		SUBTOTAL (A+B+C)		3,203,355.94
4	IGV	18.00%	640,671.19	4	IGV	18.00%	576,604.07
5	Monto total de la oferta		4,199,955.56	5	Monto total de la oferta		3,779,960.01

3. **EDIFICACIONES DAVID S.A.C.**

En el Anexo N° 04 "DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA", oferta un plazo de 270 días calendario; incumpliendo con lo señalado en el numeral 17.2 de los Términos de Referencia, el plazo de ejecución de la obra de la presente obra es de 150 días calendario. En este sentido, de conformidad con lo señalado en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado

60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

a) La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica.

Finalmente, se aclara que cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente

4. CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.

Incumplimiento del numeral 16, se indica: "(...) el postor deberá consignar la incidencia porcentual de gastos generales fijos, variables y totales que permitan verificar el monto ofertado, mantiéndose los montos consignados en el expediente técnico o superior.

Dicho lo anterior.

Porcentajes consignados en el Expediente Técnico				Porcentajes consignados en la oferta			
1	Total costo directo (A)		3,095,029.89	1	Total costo directo (A)		3,072,402.61
2	Gastos generales			2	Gastos generales		
2.1	Gastos fijos	1.00%	29,316.02	2.1	Gastos fijos	0.95%	29,187.82
2.2	Gastos variables	7.00%	218,286.37	2.2	Gastos variables	8.03%	231,351.92
	Total gastos generales (B)	8.00%	247,602.39		Total gastos generales (B)	8.98%	260,539.74
3	Utilidad (C)	7.00%	216,652.09	3	Utilidad (C)	5.02%	154,541.85
	SUBTOTAL (A+B+C)		3,559,284.37		SUBTOTAL (A+B+C)		3,487,484.20
4	IGV	18.00%	640,671.19	4	IGV	18.00%	627,747.16
5	Monto total de la oferta		4,199,955.56	5	Monto total de la oferta		4,115,231.36

5. MEJESA S.R.L

En el Anexo N° 04 "DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA", oferta un plazo de 270 días calendario; incumpliendo con lo señalado en el en el numeral 17.2 de los Términos de Referencia, el plazo de ejecución de la obra de la presente obra es de 150 días calendario. En este sentido, de conformidad con lo señalado en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado

60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:

a) La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica.

Finalmente, se aclara que cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente

6. CONSORCIO NORTE ALTO: CASCINA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.C. Y CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.

Incumplimiento del numeral 16, se indica: "(...) el postor deberá consignar la incidencia porcentual de gastos generales fijos, variables y totales que permitan verificar el monto ofertado, mantiéndose los montos consignados en el expediente técnico o superior.

Dicho lo anterior.

Porcentajes consignados en el Expediente Técnico				Porcentajes consignados en la oferta			
1	Total costo directo (A)		3,095,029.89	1	Total costo directo (A)		3,095,029.89
2	Gastos generales			2	Gastos generales		
2.1	Gastos fijos	1.00%	29,316.02	2.1	Gastos fijos	0.95%	29,316.02
2.2	Gastos variables	7.00%	218,286.37	2.2	Gastos variables	7.05%	218,286.37
	Total gastos	8.00%	247,602.39		Total gastos	8.00%	247,602.39



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

	generales (B)		
3	Utilidad (C)	7.00%	216,652.09
	SUBTOTAL (A+B+C)		3,559,284.37
4	IGV	18.00%	640,671.19
5	Monto total de la oferta		4,199,955.56

	generales (B)		
3	Utilidad (C)	4.30%	133,086.29
	SUBTOTAL (A+B+C)		3,475,718.57
4	IGV	18.00%	625,629.34
5	Monto total de la oferta		4,101,347.91

7. INVERSIONES ROMAYSE S.A.C.

Incumplimiento del numeral 16, se indica: ""(...) el postor deberá consignar la incidencia porcentual de gastos generales fijos, variables y totales que permitan verificar el monto ofertado, manteniéndose los montos consignados en el expediente técnico o superior.

Dicho lo anterior.

Porcentajes consignados en el Expediente Técnico				Porcentajes consignados en la oferta			
1	Total costo directo (A)		3,095,029.89	1	Total costo directo (A)		2,809,961.35
2	Gastos generales			2	Gastos generales		
2.1	Gastos fijos	1.00%	29,316.02	2.1	Gastos fijos	0.95%	26,694.63
2.2	Gastos variables	7.00%	218,286.37	2.2	Gastos variables	8.03%	225,639.90
	Total gastos generales (B)	8.00%	247,602.39		Total gastos generales (B)	8.98%	252,334.53
3	Utilidad (C)	7.00%	216,652.09	3	Utilidad (C)	5.02%	141,060.06
	SUBTOTAL (A+B+C)		3,559,284.37		SUBTOTAL (A+B+C)		3,203,355.94
4	IGV	18.00%	640,671.19	4	IGV	18.00%	576,604.07
5	Monto total de la oferta		4,199,955.56	5	Monto total de la oferta		3,779,960.01

5. CONCLUSION:

ACUERDO ADOPTADO

- Los integrantes del Comité de Selección **POR UNANIMIDAD** dan por aprobado el resultado de la evaluación de la oferta técnica y su calificación, de acuerdo con el análisis efectuado.
- En vista del resultado obtenido, el Comité de Selección acuerda **DECLARAR DESIERTO** el procedimiento de selección de AS-SM-18-2023-MDSJM/ CS - 1 "EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS VEHICULARES Y PEATONALES DE LA AV. EL PARQUE DE LOS AA.HH PRIMERA ETAPA JARDINES, LAS DUNAS, LOS JARDINES, 1 DE ABRIL, LOS EUCALIPTOS, MATEO III, SAN JOSÉ DE VILLA, LAS FLORES, ZONA PANAMERICANA SUR, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA, CON CUI: 2288880", por no existir ninguna oferta válida.

MICHAEL TICLLA CARHUAS
Presidente Titular

YERSON EPIFANEO HUAMAN AREVALO
Primer Miembro Titular

JOHN ANTHONY HORNA GARCIA
Segundo Miembro Titular