

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-TRANSPORTES

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-DRTC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA FORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LOS CV TRAMO EMP PE 5N MACUYA PARAISO VERDE DE CASHIBO EMP HU 963 DEL DISTRITO DE TOURNAVISTA PROVINCIA DE PUERTO INCA DEPARTAMENTO DE HUANUCO

Ruc/código :	10413692682	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	ANGELES QUIROZ CESAR HERNAN	Hora de envío :	12:45:26

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITÉ ACLARAR LOS PLAZOS ESPECIFICOS DE REVISION DE ENTREGABLES, YA QUE PARA EL INFORME TECNICO N° 03 Y N° 04 INDICA PLAZOS DE COORDINACION CON EL CONTRATISTA QUE NO GUARDAN RELACIÓN CON EL PLAZO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE. ITEM 11.02 ¿PLAZOS ESPECIFICAOS PARA LA REVISION DE ENTREGABLES¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 11.02 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN EL PRESENTE CASO, SEGUN SEGUN INFORME DEL AREA USUARIA SE ABSUELVE LA CONSULTA; SOBRE EL PLAZO DE EJECUCION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO HUBO UN ERROR MATERIAL, DE ELLO SE ACLARA. EN LO QUE CORRESPONDE A 03 Y 04 ENTREGABLES SON 20 DIAS HACIENDO UN TOTAL PLAZO DE EJECUCION 75 DIAS CALENDARIOS), PARA ELLO SE ADJUNTA AL PRESENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

INFORME TECNICO N° 01 Supervisión y Evaluación del PLAN DE TRABAJO de proyectista según TDR. 05 días calendario contados del día siguiente de notificado por parte de la entidad.

INFORME TECNICO N 02 Supervisión y Evaluación de PRIMER ENTREGABLE del proyectista según TDR.30 días Calendario del día siguiente de notificado la aprobación del plan de trabajo. 15 días calendario del día siguiente de notificado el PRIMER ENTREGABLE.50 DC

INFORME TECNICO N° 03 Supervisión y Evaluación del SEGUNDO ENTREGABLE del proyectista según el TDR. 20 días Calendario a partir del día siguiente de notificado la aprobación del primer entregable. 15 días calendario de día siguiente de notificado del SEGUNDO ENTREGABLE 85 DC

INFORME TECNICO N° 04 Supervisión y Evaluación del TERCER ENTREGABLE del proyectista según el TDR. 20 días calendario del día siguiente de not. la aprobación de segundo entregable.10 días calendario de notificado TERCER ENTREGABLE mediante carta por parte de la entidad. 115 DC