

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		22/07/2024						
1.2	ÁREA USUARIA		UNIDAD DE EJECUTORA DE INVERSIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DISTRITO TACNA, PROVINCIA TACNA - TACNA"						
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC		126-2024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		CUI		2291693				
			Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		PEDIDO SERVICIO N°3484-2024		Fecha de recepción		19/06/2024
UEI	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		10/09/2024		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión				De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión				De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión				De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X		
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	TERMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN		Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases						
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las observaciones									
2.8	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
2.9	AJUSTES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA								
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							
		mediante CARTA N° 407-2024-UEI/DIGA/UNJBG en base a hitos de control 074, 058-2024-OCI/2024-SCC							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL									
3.1	SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORIA EN GENERAL								
	Se realizó indagación para actualizar el valor de mercado		SI	X	NO				

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° de Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

N° de Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann-Tacna

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES




ANEXO N°02: ESTRUCTURA DEL VALOR REFERENCIAL

ESTRUCTURA DEL VALOR REFERENCIAL						
DE LA ENTIDAD						
N° ITEM	DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	UNO	CANT	PU	PARCIAL	
	PERSONAL CLAVE					
	ANALISTA EN INGENIERIA	1	1	15,000.00		15,000.00
A1	ESPECIALISTA EN INGENIERIA	2	1	20,000.00		35,000.00
B	ESPECIALISTA EN INGENIERIA	3	1	25,000.00		60,000.00
C	ESPECIALISTA EN INGENIERIA	4	1	30,000.00		90,000.00
D	ESPECIALISTA EN INGENIERIA	5	1	35,000.00		125,000.00
E	ESPECIALISTA EN INGENIERIA	6	1	40,000.00		165,000.00
F	ESPECIALISTA EN INGENIERIA	7	1	45,000.00		210,000.00
G	ESPECIALISTA EN INGENIERIA	8	1	50,000.00		260,000.00
H	ESPECIALISTA EN INGENIERIA	9	1	55,000.00		315,000.00
I	ESPECIALISTA EN INGENIERIA	10	1	60,000.00		375,000.00
J	ESPECIALISTA EN INGENIERIA	11	1	65,000.00		440,000.00
K	ESPECIALISTA EN INGENIERIA	12	1	70,000.00		510,000.00
	PERSONAL NO CLAVE					
	ASISTENTE EN INGENIERIA	13	1	10,000.00		520,000.00
	ASISTENTE EN INGENIERIA	14	1	10,000.00		530,000.00
	ESTUDIOS BASICOS, COMPLEMENTARIOS, TRAMITES Y LICENCIAS, SERVICIOS					
	ESTUDIOS BASICOS					
	ACTIVIDAD DE ESTUDIO DE MEDIO AMBIENTE	15	1	10,000.00		540,000.00
	ACTIVIDAD DE ESTUDIO DE MEDIO AMBIENTE	16	1	10,000.00		550,000.00
	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS					
	ELABORACION DE TRAMITE Y PAGO DE TASAS DE ESTUDIOS AMBIENTALES	17	1	10,000.00		560,000.00
	ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	18	1	10,000.00		570,000.00
	ELABORACION DE PLAN DE GESTION DE RESIDUOS	19	1	10,000.00		580,000.00
	ELABORACION DE PLAN DE GESTION DEL RIESGO DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	20	1	10,000.00		590,000.00
	ELABORACION DE PLAN DE GESTION DEL RIESGO DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	21	1	10,000.00		600,000.00
	TRAMITES Y LICENCIAS					
	ELABORACION DE TRAMITE Y PAGO DE TASAS PARA LA OBTENCION DE LA AUTORIZACION DE EJECUCION DE OBRAS	22	1	10,000.00		610,000.00
	ELABORACION DE TRAMITE Y PAGO DE TASAS PARA LA OBTENCION DE LA AUTORIZACION DE EJECUCION DE OBRAS	23	1	10,000.00		620,000.00
	ELABORACION DE TRAMITE Y PAGO DE TASAS PARA LA OBTENCION DE LA AUTORIZACION DE EJECUCION DE OBRAS	24	1	10,000.00		630,000.00
	ELABORACION DE TRAMITE Y PAGO DE TASAS PARA LA OBTENCION DE LA AUTORIZACION DE EJECUCION DE OBRAS	25	1	10,000.00		640,000.00
	ELABORACION DE TRAMITE Y PAGO DE TASAS PARA LA OBTENCION DE LA AUTORIZACION DE EJECUCION DE OBRAS	26	1	10,000.00		650,000.00
	ELABORACION DE TRAMITE Y PAGO DE TASAS PARA LA OBTENCION DE LA AUTORIZACION DE EJECUCION DE OBRAS	27	1	10,000.00		660,000.00
	ELABORACION DE TRAMITE Y PAGO DE TASAS PARA LA OBTENCION DE LA AUTORIZACION DE EJECUCION DE OBRAS	28	1	10,000.00		670,000.00
	ELABORACION DE TRAMITE Y PAGO DE TASAS PARA LA OBTENCION DE LA AUTORIZACION DE EJECUCION DE OBRAS	29	1	10,000.00		680,000.00
	ELABORACION DE TRAMITE Y PAGO DE TASAS PARA LA OBTENCION DE LA AUTORIZACION DE EJECUCION DE OBRAS	30	1	10,000.00		690,000.00
	SERVICIOS					
	SERVICIO DE ASISTENTE DE TRAMITACION DE TRAMITES Y LICENCIAS	31	1	10,000.00		700,000.00
CD	COSTO DIRECTO					700,000.00
GG	GASTOS GENERALES	5.00%				35,000.00
	GASTOS VARIABLES					
	GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACION	1.00%				7,000.00
	GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACION	1.00%				7,000.00
	GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACION	1.00%				7,000.00
U	UTILIDAD	5.00%				36,750.00
CD + GG + U	SUBTOTAL (COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES + UTILIDAD)					772,750.00
I	IGV (18%)	18.00%				139,095.00
CD + GG + U + I	VALOR REFERENCIAL					911,845.00



3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dolares	Otros	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 406,793.20				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS				
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro				
5.				
	LIC. ADM. RENÉ OSWALDO FLORES PERCA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				