

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYUSCA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE RESERVORIO EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO ILLA ORCCO DISTRITO DE PUYUSCA, PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO CUI N 2605049

Ruc/código :	20451738284	Fecha de envío :	24/11/2024
Nombre o Razón social :	SENICON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA E.I.R.L	Hora de envío :	22:06:19

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

En observancia a los principios de ¿publicidad¿ y ¿transparencia¿, las que rigen la Ley de contrataciones del Estado, solicitamos a la Entidad publicar adjunto a las Bases; a Integrarse, la cotización de materiales, cotización del costo hora hombre o máquina, cálculo del costo hora-hombre vigente, memoria de cálculo, según sea del caso documentos imprescindibles dentro de la ejecución de un proyecto, porque esta no se encuentra en el Expediente Técnico publicado en el SEACE y que es parte del Expediente de Contratación, y las cuales también sirven para los proveedores como información relevante para la ejecución de la obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: A Página: 1

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicación de los principios de publicidad y transparencia de la ley de contrataciones del estado, y por ser un documento para para el cálculo de costos de horas hombre, y según el expediente técnico aprobado se realizará la publicación en las bases integradas sección expediente técnico, cálculo de costos de mano de obra.

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se publicara en las bases integradas las cotizaciones materia de la cuestion presentada

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYUSCA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE RESERVORIO EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO ILLA ORCCO DISTRITO DE PUYUSCA, PROVINCIA PARINACOCNAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO CUI N 2605049

Ruc/código :	20451738284	Fecha de envío :	24/11/2024
Nombre o Razón social :	SENICON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA E.I.R.L	Hora de envío :	22:06:19

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

De la revisión integral del expediente técnico de obra publicado en el SEACE, se advierte que no se habrían encontrado la siguiente información; PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Por lo que considerando que dicha información debería formar parte del Expediente técnico de la obra, corresponde a la Entidad verificar y publicar de manera íntegra y/o completa el contenido del Expediente Técnico, de tal forma que se logre el cumplimiento de la finalidad publica y así reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias que repercutan en el proceso de contratación.

En tal sentido, de no contar con dicha información, solicito se declare la nulidad del procedimiento hasta corregir dicha deficiencia Realizamos esta observación, en función que esta fue observada por la Dirección de Gestión de Riesgo en el INFORME IVN N° 081-2024/DGR, emitido con motivo de la Primera Convocatoria del presente procedimiento. En tal sentido, solicitamos publicar dicho documento con motivo de la integración de las Bases y que estas reflejen certeza, veracidad y congruencia con la obra a ejecutarse.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 1      **Literal:** A      **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART.02 DE LA LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En aplicación del Artículo 29. Requerimiento, los documentos publicados del Expediente técnico, se realizó en los actos preparatorios, en el cual se ha publicado en la sección 4, otros documentos del expediente técnico, se ha publicado los documentos contenidos en el expediente técnico donde figura en los folios 219 al 201 sobre el particular PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO debidamente firmado por el consultor, asi mismo para una mayor participación de los postores se acoge la observación realizada por el postor.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se publicara en las bases integradas PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO materia de la cuestion presentada

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYUSCA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE RESERVORIO EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO ILLA ORCCO DISTRITO DE PUYUSCA, PROVINCIA PARINACOCCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO CUI N 2605049

Ruc/código :	20451738284	Fecha de envío :	24/11/2024
Nombre o Razón social :	SENICON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA E.I.R.L	Hora de envío :	22:06:19

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Solicito a la Entidad, publicar el presupuesto actualizado de la obra; en formato Excel, para así poder realizar una oferta sin vicios ni errores, que puedan tener como consecuencia la descalificación y/o no admisión de las ofertas. Este pedido lo realizamos en cumplimiento del principio de publicidad y transparencia, las que rigen la Ley de Contrataciones. Asimismo, realizamos este pedido porque el presupuesto publicado en el SEACE se encuentra en formato de imagen y con ciertas deficiencias en su visualización.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 10    **Literal:** 1    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2° de la Ley

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En aplicación del artículo 29. requerimiento, los documentos publicados del expediente técnico, la publicación del presupuesto se realizó en los actos preparatorios el los formatos establecidos en el expediente técnico, por lo que el comité de selección, no acoge la observación, puesto que en expediente técnico se encuentra legible, en tal sentido, cada postor deberá presentar su oferta económica, en el caso de que dicho monto tenga que ser rectificado deberán efectuarse las correcciones necesarias acorde a su precio dentro de los límites permitidos. así mismo deberá revisarse y verificarse la suma del subtotal y el I.G.V. que arrojan la suma total del presupuesto de obra siendo estas puntuales y correctas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El comité de selección, NO ACOGE LA OBSERVACION, puesto que en expediente técnico se encuentra legible, en tal sentido, cada postor deberá presentar su oferta económica, en el caso de que dicho monto tenga que ser rectificado deberán efectuarse las correcciones necesarias acorde a su precio dentro de los límites permitidos. Así mismo deberá revisarse y verificarse la suma del subtotal y el I.G.V. que arrojan la suma total del presupuesto de obra siendo estas puntuales y correctas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYUSCA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE RESERVORIO EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO ILLA ORCCO DISTRITO DE PUYUSCA, PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO CUI N 2605049

Ruc/código :	20451738284	Fecha de envío :	24/11/2024
Nombre o Razón social :	SENICON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA E.I.R.L	Hora de envío :	22:06:19

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Con fecha 06 de setiembre del 2023 la Cámara Peruana de Construcción (CAPECO) y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) firman la Negociación Colectiva 2023-2024 acordando un incremento en sus remuneraciones; por lo que, las nuevas tablas salariales se publicaron posterior a ello en fecha 14 de setiembre del 2023 mediante Resolución Ministerial N° 357-2023-TR, el cual tiene una vigencia del 1 de junio de 2023 al 31 de mayo de 2024.

En consecuencia, el monto del jornal básico diario establecido en el expediente técnico del presente proyecto no es el vigente, generando eventuales conflictos sociales, problemas con los entes de cumplimiento laborales como SUNAFIL, etc., razón por el cual solicito a la Entidad, actualizar los costos en el Expediente Técnico.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1    **Literal:** A    **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART.02 DE LA LEY DE CONTRATACIONES

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la observación se tiene que esta no guardaría concordancia con la Tabla de Salarios vigentes con lo mencionado por el postor que plantea la presenta observación. Por lo que verificado las tablas de salarios vigentes expresado en el Expediente N° 235-2023-MTPE/2.14-NEC del 01.06.2023 al 31.05.2024 se encuentran dentro del margen establecido. Por lo que NO SE ACOGE dicha observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

De la observación se tiene que esta no guardaría concordancia con la Tabla de Salarios vigentes con lo mencionado por el postor que plantea la presenta observación. Por lo que verificado las tablas de salarios vigentes expresado en el Expediente N° 235-2023-MTPE/2.14-NEC del 01.06.2023 al 31.05.2024 se encuentran dentro del margen establecido. Por lo que NO SE ACOGE dicha observación.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYUSCA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE RESERVORIO EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO ILLA ORCCO DISTRITO DE PUYUSCA, PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO CUI N 2605049

Ruc/código :	20451738284	Fecha de envío :	24/11/2024
Nombre o Razón social :	SENICON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA E.I.R.L	Hora de envío :	22:06:19

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

De la revisión integral del expediente técnico de obra publicado en el SEACE, se advierte que no se habrían encontrado la siguiente información; CIRA Y/O PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

Por lo que considerando que dicha información debería formar parte del Expediente técnico de la obra, corresponde a la Entidad verificar y publicar de manera íntegra y/o completa el contenido del Expediente Técnico, de tal forma que se logre el cumplimiento de la finalidad publica y así reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias que repercutan en el proceso de contratación.

En tal sentido, de no contar con dicha información, solicito se declare la nulidad del procedimiento hasta corregir dicha deficiencia Realizamos

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 1

Literal: A

Página: 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art.02 de LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo al artículo 57 del reglamento, de intervenciones arqueológicas el portor menciona sobre excepciones a tramitación del CIRA donde define " Tratándose de proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente no será necesaria la tramitación del CIRA." por lo cual NO SE ACOGE dicha observación

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

De acuerdo al artículo 57 del reglamento, de intervenciones arqueológicas el portor menciona sobre excepciones a tramitación del CIRA donde define " Tratándose de proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente no será necesaria la tramitación del CIRA." por lo cual NO SE ACOGE dicha observación.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYUSCA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE RESERVORIO EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO ILLA ORCCO DISTRITO DE PUYUSCA, PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO CUI N 2605049

Ruc/código :	20451738284	Fecha de envío :	24/11/2024
Nombre o Razón social :	SENICON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA E.I.R.L	Hora de envío :	22:06:19

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Se solicita publicar los Gastos Generales ya que en el expediente publicado no se encuentra, en todo caso si no se publica este Requerimiento se daría por Nulidad el proceso ADJUDICACION SINPLIFICADA N°001-2024-MDP/CS ,dicho documento es un requerimeinto obligatorio.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1    **Literal:** A    **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art.02 de LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En aplicación de los principios de publicidad y transparencia de la ley de contrataciones del estado, y por ser un documento para para el cálculo de costos, Se publicara en las bases integradas los GASTOS GENERALES materia de la cuestión presentada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se publicará en las bases integradas gastos generales materia de la cuestión presentada