

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	5/10/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL CC.PP. CCAPI DEL DISTRITO DE CCAPI - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO".					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	8					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2524379			
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 07-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	669		Fecha de recepción	12/9/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
Nº Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	INFORME N° 167-2023-RHH-UA-MDCC/P-C.	28/9/2023			

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

VALOR REFERENCIAL DESACTUALIZADO

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	INFORME N° 511-2023-BLPH-SGIDUR-MDCC/P-C.	28/9/2023			

SE MODIFICA VALOR REFERENCIAL Y ADJUNTA NUEVOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

## **6.29 Estructura de costos (valor referencial)**

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	TIEMPO MESES	COST UNIT. S/	PARCIAL S/	TOTAL S/
<b>1</b>	<b>GASTOS VARIABLES</b>						<b>47,900.00</b>
<b>1.01</b>	<b>HONORARIOS DE PROFESIONALES</b>						<b>26,000.00</b>
1.01.01	Jefe de Estudio o Jefe de Proyecto	MES	1	2.0	5,000.00	10,000.00	
1.01.02	Especialista en Pavimentos / Geotecnia	MES	1	2.0	4,000.00	8,000.00	
1.01.03	Especialista en Costos y Presupuestos	MES	1	1.0	4,000.00	4,000.00	
1.01.04	Especialista en Impacto Ambiental	MES	1	1.0	4,000.00	4,000.00	
<b>1.02</b>	<b>HONORARIOS PERSONAL TECNICO</b>						<b>6,000.00</b>
1.02.01	Topógrafo / Cadista	MES	1	2.0	3,000.00	6,000.00	
<b>1.03</b>	<b>ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO</b>						<b>15,000.00</b>
1.03.01	Estudio de Mecánica de Suelos, cantera (a todo costo): 1@500m2(según ficha técnica)	GBL	15		500	7,500.00	
1.03.02	Estudio de canteras	GBL	3		500	1,500.00	
1.03.03	Estudio de gestión de riesgos	GBL	1		3,000.00	3,000.00	
1.03.04	Estudio CIRA y/o PMA	GBL	1		3,000.00	3,000.00	
<b>2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>						<b>10,150.00</b>
<b>2.01</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>						<b>8,100.00</b>
2.01.01	Alquiler de Camioneta 4x4 (Incluye chofer y combustible)	DIA	1	10	350	3,500.00	
2.01.02	Alquiler de oficina	MES	1	2	300	600.00	
2.01.03	Alquiler de equipo topográfico	DIA	1	10	150	1,500.00	
2.01.04	Hospedaje y alimentación	DIA	5	10	50	2,500.00	
<b>2.02</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>						<b>2,050.00</b>
2.02.01	Impresiones y copias	GLB.	1		600.00	400	
2.02.02	Ploteo de planos	GLB.	1		1,000.00	1,000	
2.02.03	Materiales de Oficina	GLB.	1		450	450	
<b>3</b>	<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>CD = 1 + 2</b>				<b>S/</b>	<b>57,150.00</b>
<b>4</b>	<b>UTILIDAD</b>	<b>U= 5% (CD)</b>				<b>S/</b>	<b>1,714.50</b>
<b>5</b>	<b>SUB TOTAL</b>					<b>S/</b>	<b>58,864.50</b>
<b>6</b>	<b>IGV</b>	<b>= 18% (ST)</b>				<b>S/</b>	<b>10,595.61</b>
<b>7</b>	<b>VALOR REFERENCIAL</b>					<b>S/</b>	<b>69,460.11</b>

## DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

<b>3.1.2</b>	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/69,460.11				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

## 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	19/9/2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	25/9/2023
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	 <p style="text-align: center;">MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE HUİLCA HUMALLA          PROVINCIA DE TAURO - CUSCO</p> <p style="text-align: center;"><i>Lic. Adm. Rosio Huilca Humalla</i>          JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO          DNI: 41548271</p>				
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>					

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.