

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES																																												
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		26/11/2024																																										
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL.																																										
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL R1204235 (PUENTE CASABLANCA), TRAMO: EMP. JU-745 - PACCHA -EMP. JU-749 EN EL CENTRO POBLADO CASABLANCA, DISTRITO DE PACCHA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN", CUI N°2640451																																										
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		01																																										
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				SI	X	NO																																						
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2640451	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			FORMATO N° 07-C																																						
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil	X	Factibilidad																																						
		Elaborado por	LIZBETH DIANA GARRO GARCIA		Aprobado por	UNIDAD FORMULADORA																																						
		Documento de aprobación	FORMATO N° 07-A		Fecha de aprobación	16/03/2024																																						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA																																												
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO																																						
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo																																										
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS			SI		NO	X																																						
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN 90 días calendario. RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>EQUIPOS DEL EXPEDIENTE</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td>CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL</td><td>01</td></tr> <tr><td>02</td><td>CAMIÓN VOLQUETE 15 M3.</td><td>01</td></tr> <tr><td>03</td><td>CARGADOR SOBRE LLANTAS, 125 HP. 2.5 YD3</td><td>01</td></tr> <tr><td>04</td><td>EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250HP 1.1-2.75YD3</td><td>01</td></tr> <tr><td>05</td><td>MOTONIVELADORA DE 125 HP</td><td>01</td></tr> <tr><td>06</td><td>RETROEXCAVADOR S/ LLANTAS 58 HP. 1 YD3</td><td>01</td></tr> <tr><td>07</td><td>RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO DE 70-100 HP. 7-9</td><td>01</td></tr> <tr><td>08</td><td>TRACTOR DE ORUGAS, 140-160 HP</td><td>01</td></tr> </tbody> </table> RELACIÓN DEL PERSONAL <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>DESCRIPCION DEL PERSONAL</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td>RESIDENTE DE OBRA</td><td>01</td></tr> </tbody> </table> PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL <table border="1"> <thead> <tr> <th>PERSONAL</th> <th>DESCRIPCION DEL PERFIL DEL PERSONAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>RESIDENTE DE OBRA</td><td>Ingeniero Civil titulado, Colegiado y habilitado</td></tr> </tbody> </table>						N°	EQUIPOS DEL EXPEDIENTE	CANTIDAD	01	CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL	01	02	CAMIÓN VOLQUETE 15 M3.	01	03	CARGADOR SOBRE LLANTAS, 125 HP. 2.5 YD3	01	04	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250HP 1.1-2.75YD3	01	05	MOTONIVELADORA DE 125 HP	01	06	RETROEXCAVADOR S/ LLANTAS 58 HP. 1 YD3	01	07	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO DE 70-100 HP. 7-9	01	08	TRACTOR DE ORUGAS, 140-160 HP	01	N°	DESCRIPCION DEL PERSONAL	CANTIDAD	01	RESIDENTE DE OBRA	01	PERSONAL	DESCRIPCION DEL PERFIL DEL PERSONAL	RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero Civil titulado, Colegiado y habilitado
N°	EQUIPOS DEL EXPEDIENTE	CANTIDAD																																										
01	CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL	01																																										
02	CAMIÓN VOLQUETE 15 M3.	01																																										
03	CARGADOR SOBRE LLANTAS, 125 HP. 2.5 YD3	01																																										
04	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250HP 1.1-2.75YD3	01																																										
05	MOTONIVELADORA DE 125 HP	01																																										
06	RETROEXCAVADOR S/ LLANTAS 58 HP. 1 YD3	01																																										
07	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO DE 70-100 HP. 7-9	01																																										
08	TRACTOR DE ORUGAS, 140-160 HP	01																																										
N°	DESCRIPCION DEL PERSONAL	CANTIDAD																																										
01	RESIDENTE DE OBRA	01																																										
PERSONAL	DESCRIPCION DEL PERFIL DEL PERSONAL																																											
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero Civil titulado, Colegiado y habilitado																																											
2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN		ADELANTO DIRECTO	10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL																																							
		OTROS	NINGUNO																																									
2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM																																												
Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.																																												
2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO																																												
Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.																																												



Sobre la fuente de información N° 1		profesionales propuestos (experiencia) y equipo (características)		
Sobre la fuente de información N° 2				
2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	EMPRESA PERU PROJECT CONSULTORES SAC	Aprobado por	DAVILA VELIZ PERCY DAVID
	Documento de aprobación	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N. 170-2024-A/MDP	Fecha de aprobación	21/11/2024
2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor		Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones:				
2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR				
N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor		Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:				
2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO				
N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico			
1	NINGUNO			
2.1 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA		SI	NO	
	Documento de aprobación	Aprobado por	Fecha de aprobación	

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA


Fecha de determinación del presupuesto de obra 21/11/2024

HOJA RESUMEN DE PRESUPUESTO	
PROYECTO	RENOVACIÓN DE PUENTE, EN EL(LA) CAMINO VECINAL R1294235 (PUENTE CASABLANCA), TRAMO: EMP. JU-745 - PACCHA - EMP. JU-749 EN EL CENTRO POBLADO CASABLANCA, DISTRITO DE PACCHA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN
UBICACIÓN	: REGION: JUNIN - PROV.: JAUJA - DISTR.: PACCHA
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 90 Días Calendario
FECHA	: OCTUBRE 2024
REALIZADO POR	: WRFA
REVISADO POR	: WRFA
COSTO DIRECTO	: S/. 492,210.09
* COSTO DIRECTO	: S/. 492,210.09
GASTOS GENERALES (14.1447%)	: S/. 69,621.49
UTILIDAD (8.0000%)	: S/. 39,376.81
* SUB TOTAL	: S/. 601,208.39
I.G.V. (18.0000%)	: S/. 108,217.52
* COSTO DE OBRA	: S/. 709,425.90
GASTOS DE SUPERVISIÓN (6.0707%)	: S/. 29,880.54
EXPEDIENTE TECNICO (8.3603%)	: S/. 41,150.00
GASTOS POR EVALUADOR DEL PROYECTO	: S/. 5,000.00
* TOTAL PRESUPUESTO	: S/. 785,456.44
SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 44/100 SOLES	

3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:
	MONTO	S/. 709,425.90 (SETECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 90/100 SOLES)			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO
De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.			
4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA <i>Blas Balvín Beerí Natali</i> BLAS BALVÍN, Beerí Natali RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	