

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE 50 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS VÍAS DEL DISTRITO DE SACHACA

Ruc/código :	20454414072	Fecha de envío :	20/10/2024
Nombre o Razón social :	P & S AGAMIL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - P & S AGAMIL S.R.L.	Hora de envío :	18:09:26

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

se solicita al comite de seleccion aclarar los plazos de entrega señalados en el cronograma de las bases en cuanto a la contabilizacion de los plazos de cada entrega, no quedan claros en su detalle

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria ACOGE la observación a fin de dejar en claro los plazos de entrega modificara el cronograma de entrega establecido en el numeral 5 Plazo de Entrega de las especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de integración de bases se modificará de la siguiente manera:

Debido a la limitación de formatos (solo escrito) que se pueden registrar en el SEACE en el campo de la precisión de aquello que se incorporará, se determinó que en las bases integradas publicadas se insertará en el Capítulo I Generalidades, numeral 1.9 Plazo de Entrega y en el Capítulo III Requerimiento, numeral 5 de la sección específica de las bases, un cuadro con la modificatoria del cronograma