

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES	
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/11/2023
1.2 ÁREA USUARIA	UFEDIPI
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL - CEBE EN SAN JUAN DE DIOS - AYACUCHO DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO". CUI 2475528
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Código</div> <div>521971</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Documento que declaró la viabilidad</div> <div>FORMATO N°07-A</div> </div>

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N°1076-2023-GRA/GG-GRI-UFEDIPI		Fecha de recepción	13/10/2023		
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3 SENALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SENALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X		NO			
2.5 SENALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
	Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6 SENALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

ABONACIÓN AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
	DEL PROVEEDOR
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SEGÚN ANEXO ADJUNTO
	DE LA ENTIDAD
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SEGÚN ANEXO ADJUNTO


3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 325,000.00				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

SEGÚN ANEXO ADJUNTO

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/10/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	EL OBJETO DE CONTRATACION CUENTA CON PLURALIDAD DE PROVEEDORES A NIVEL NACIONAL			

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	 <p>GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL</p> <p>CPC. Julio Palomino Yolgo DIRECTOR</p>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					



VALOR REFERENCIAL

PRESUPUESTO ANALITICO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO									
PROYECTO:		"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL CEBE SAN JUAN DE DIOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", CUI N° 2475528							
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANT	MESES	PARTI CIP. %	TARIFA S/	PARCIAL S/	TOTAL
A	SUELDOS Y SALARIOS								203,400.00
	a.1	Personal Profesional							120,400.00
	a.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	3	100%	7,500.00	22,500.00	
	a.1.2	BIM Manager	Mes	1	2	100%	7,000.00	14,000.00	
	a.1.3	Especialista en Arquitectura	Mes	1	2.5	100%	7,000.00	17,500.00	
	a.1.4	Especialista en Estructuras	Mes	1	2.5	100%	7,000.00	17,500.00	
	a.1.5	Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	1	2	100%	6,000.00	12,000.00	
	a.1.6	Especialista en Inst. Electrica y Electromecanicas	Mes	1	2	100%	6,000.00	12,000.00	
	a.1.7	Especialista en Redes y Comunicaciones	Mes	1	1.2	100%	6,000.00	7,200.00	
	a.1.8	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1	1.2	100%	6,000.00	7,200.00	
	a.1.9	Especialista en Evaluacion de Riesgos, Gestion de riesgos y seguridad	Mes	1	1.1	100%	5,000.00	5,500.00	
	a.1.10	Especialista en estudio Socioeconomico	Mes	1	1	100%	5,000.00	5,000.00	
	a.2	Personal de Apoyo Profesional							27,000.00
	a.2.1	Modelador BIM en Arquitectura	Mes	1	3		3,000.00	9,000.00	
	a.2.2	Modelador BIM en Estructuras	Mes	1	3		3,000.00	9,000.00	
	a.2.3	Modelador BIM en MEP	Mes	1	3		3,000.00	9,000.00	
	a.3	Estudios Preliminares							56,000.00
	a.3.1	Estudio de Mecanica de Suelos, Geologia y Geotecnica	Est.	1	1		12,000.00	12,000.00	
	a.3.2	Estudio de Evaluación Estructural e Informe de Demolición	Est.	1	1		8,000.00	8,000.00	



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD FUNCIONAL DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INVERSIÓN, PROGRAMAS E INTERVENCIONES

a.3.3	Levantamiento Topografico	Est.	1	1		10,000.00	10,000.00	
a.3.4	Elaboración de Estudio Arqueologico y Tramite de CIRA	Est.	1	1		8,000.00	8,000.00	
a.3.5	Elaboración de Estudio de Impacto Vial	Est.	1	1		7,000.00	7,000.00	
a.3.6	Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental	Est.	1	1		11,000.00	11,000.00	
B	ALQUILERES Y SERVICIOS							30,730.00
b.1	Alquileres							20,250.00
a.1.1	Oficina	Mes	1	3		1,000.00	3,000.00	
a.1.2	Servicios de Luz, Agua e internet	Mes	1	3		1,000.00	3,000.00	
a.1.3	Movilidad incluido combustible	Mes	0.5	3		5,000.00	7,500.00	
a.1.4	Entorno comun de Datos	Mes	3	3		750.00	6,750.00	
b.2	Servicios							10,480.00
b.2.1	Ploteo de Planos	Und	220			6.00	1,320.00	
b.2.2	Copia de Planos	Und	880			7.00	6,160.00	
b.2.3	Impresiones	Und	5000			0.20	1,000.00	
b.2.4	Copias	Und	20000			0.10	2,000.00	
C	MATERIAL MOVILIARIO Y UTILES DE OFICINA							1,998.90
c.1.1	Materiales de Oficina y Útiles de escritorio	Mes	1	3		666.30	1,998.90	
D	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL COVID-19							1,500.00
d.1.1	Plan Covid 19	Mes	1	3		500.00	1,500.00	
E	COSTOS BANCARIOS Y SEGUROS							1,870.00
e.1.1	Carta fianza de fiel cumplimiento	Gbl	1			870.00	870.00	
e.1.2	Fianzas por adelanto (Intereses)	Gbl	1			1,000.00	1,000.00	
COSTO DIRECTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO								239,498.90
GASTOS GENERALES (5.0%)								11,974.94
UTILIDAD (10.0%)								23,949.89
COSTO SUBTOTAL								275,423.73
I.G.V. (18%)								49,576.27
COSTO TOTAL								325,000.00