

ACTA DE COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 03-2025-PRONIS DERIVADA DEL CP N° 12-2024-PRONIS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO TOMAS LAFORA GUADALUPE, DEL DISTRITO DE GUADALUPE PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD CON CUI N 2427376.

ADMISIÓN, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

En Magdalena del Mar a los 26 días del mes de junio de 2025, siendo las 14:30 horas, en las instalaciones de la Sub Unidad de Logística del Programa Nacional de Inversiones en Salud se reunieron los miembros titulares del comité de selección designados mediante Formato N°04: Número 31-2024-PRONIS-UAF, de fecha 21.10.2024, para organizar, conducir y ejecutar el procedimiento de selección correspondiente a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 03-2025-PRONIS DERIVADA CONCURSO PUBLICO N° 12-2024 – PRONIS, por la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO TOMAS LAFORA GUADALUPE, DEL DISTRITO DE GUADALUPE PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD CON CUI N 2427376.

Se deja constancia del quórum en atención del artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, con la participación de los siguientes miembros del comité de selección:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| ▪ ALVARO ALONSO VALENZUELA MEDINA | Presidente Titular |
| ▪ CARMEN VIOLETA QUISPE ANAYA | Primer Miembro Titular |
| ▪ KATTYA RENGIFO CRUZADO | Segundo Miembro Titular |

POSTERGACIONES

Se realizaron las siguientes postergaciones debido al volumen y la complejidad de la evaluación:

Nro.	Acción	Fecha y hora de publicación	Motivo de la acción
1	Publicación de convocatoria	17/03/2025 17:48:00	Publicación de Convocatoria
2	Publicación de Presupuesto	17/03/2025 17:48:00	Registro de Presupuesto
3	Postergación	21/03/2025 10:01:57	SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
4	Postergación	25/03/2025 11:00:28	SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
5	Postergación	27/03/2025 17:05:26	SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
6	Postergación	01/04/2025 18:04:37	SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
7	Postergación	04/04/2025 17:35:36	SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
8	Postergación	08/04/2025 15:45:57	SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
9	Postergación	14/04/2025 10:19:27	SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
10	Postergación	15/04/2025 11:52:14	SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA

Nro.	Acción	Fecha y hora de publicación	Motivo de la acción
11	Postergación	22/04/2025 17:38:18	SE POSTERGA A ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
12	Postergación	24/04/2025 14:48:15	SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
13	Postergación	30/04/2025 12:17:08	SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
14	Postergación	06/05/2025 15:08:27	SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
15	Postergación	08/05/2025 15:57:55	SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
16	Postergación	13/05/2025 13:35:24	SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
17	Postergación	15/05/2025 16:55:43	SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
18	Postergación	21/05/2025 10:27:54	SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
19	Postergación	22/05/2025 15:20:40	SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
20	Postergación	27/05/2025 15:35:24	SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA

Nro.	Acción	Fecha y hora de publicación	Motivo de la acción
21	Publicación de Presupuesto	02/06/2025 21:23:03	Registro de Presupuesto
22	Postergación	06/06/2025 10:05:48	SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
23	Postergación	10/06/2025 17:11:46	SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
24	Postergación	12/06/2025 17:37:28	SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
25	Postergación	13/06/2025 15:22:14	SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
26	Integración de bases	17/06/2025 17:26:14	Integración de Bases
27	Postergación	23/06/2025 15:27:49	SE POSTERGA DEBIDO AL VOLUMEN DE OFERTAS RECEPCIONADAS
28	Postergación	25/06/2025 21:05:44	SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA

I. REGISTRO DE PARTICIPANTES

En mérito de lo establecido en el artículo 55 del Reglamento, se evidencia el registro de 53 participantes:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social
1	Proveedor con RUC	10083770720	JUAREZ MUÑOZ MARTIN JUAN
2	Proveedor con RUC	10238635859	VARGAS MAMANI NICOMEDES
3	Proveedor con RUC	10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO
4	Proveedor con RUC	10444248535	BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN
5	Proveedor con RUC	15552917992	SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO
6	Proveedor con RUC	20100356270	CUMBRA INGENIERIA S.A.
7	Proveedor con RUC	20100878489	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.
8	Proveedor con RUC	20101064191	CESEL S A
9	Proveedor con RUC	20104191232	CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
10	Proveedor con RUC	20106987581	ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social
11	Proveedor con RUC	20108576431	MOTLIMA CONSULTORES SA
12	Proveedor con RUC	20117264883	KUKOVA INGENIEROS S.A.C.
13	Proveedor con RUC	20262241441	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.
14	Proveedor con RUC	20263373058	INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
15	Proveedor con RUC	20304582147	INMOBILIARIA ALPAMAYO S.A.
16	Proveedor con RUC	20392920171	CONSULTORES DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.C.
17	Proveedor con RUC	20393504081	SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
18	Proveedor con RUC	20393506882	DIMOTEC S.A.C.
19	Proveedor con RUC	20409331409	GARRIDO CONSULTORES S.R.L.
20	Proveedor con RUC	20492307298	ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social
21	Proveedor con RUC	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.
22	Proveedor con RUC	20509882950	JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
23	Proveedor con RUC	20510849770	MENDOZA & TAPIA S.A.C.
24	Proveedor con RUC	20524892376	GOC S.A.
25	Proveedor con RUC	20529241039	INGENIEROS CIVILES TOPOGRAFOS CONSULTORES Y EJECUTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
26	Proveedor con RUC	20529334747	3.H.G. CONSULTORES - EJECUTORES E.I.R.L.
27	Proveedor con RUC	20531670982	INVERSIONES HAREB S.A.C.
28	Proveedor con RUC	20542380021	DIESING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INGENIEROS CONSULTORES
29	Proveedor con RUC	20546593186	CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA S.A.C.
30	Proveedor con RUC	20547506414	PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A.

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social
31	Proveedor con RUC	20548778469	TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ-HORNEROS S.L.P. SUCURSAL DEL PERU
32	Proveedor con RUC	20552088167	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ
33	Proveedor con RUC	20553900884	MEDARQ S.A.C.
34	Proveedor con RUC	20553900884	MEDARQ S.A.C.
35	Proveedor con RUC	20553900884	MEDARQ S.A.C.
36	Proveedor con RUC	20566350760	PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU
37	Proveedor con RUC	20600020430	GRUPO AYS S.A.C.
38	Proveedor con RUC	20600071077	VICOP SOCIEDAD ANONIMA
39	Proveedor con RUC	20601137624	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU
40	Proveedor con RUC	20601219566	SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social
41	Proveedor con RUC	20601253241	META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU
42	Proveedor con RUC	20601531501	C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C.
43	Proveedor con RUC	20602482198	ELEVE PROJECT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
44	Proveedor con RUC	20602894801	ALABASTRO S.A.C
45	Proveedor con RUC	20605125540	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERU
46	Proveedor con RUC	20606633514	NEGI FARMA SAC
47	Proveedor con RUC	20607769541	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA CONSTRUYE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
48	Proveedor con RUC	20609221578	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA JOHNNY S.A.C.
49	Proveedor con RUC	20609562049	TORMENTO S.A.
50	Proveedor con RUC	20609868679	HOSPIPLAN COMPAÑIA CONSULTORA S.R.L. - SUCURSAL PERÚ

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social
51	Proveedor con RUC	20612328936	GRUPO MDVP S.A.C.
52	Proveedor con RUC	20613228820	VENTURES INGENIERIA S.A.C.
53	Proveedor con RUC	99000027762	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA

II. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

En mérito de lo establecido en el numeral 73.1. del artículo 73 del Reglamento, se evidencia la Presentación de siete (7) ofertas según el siguiente detalle:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro
1	20552088167	CONSORCIO SALUD GUADALUPE	20/06/2025
2	20601137624	CONSORCIO SUPERVISOR LAFORA	20/06/2025
3	20106987581	CONSORCIO LAFORA LIBERTAD	20/06/2025
4	20262241441	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	20/06/2025
5	20263373058	Consortio Hospitalario Guadalupe	20/06/2025
6	20510849770	MENDOZA & TAPIA S.A.C.	20/06/2025
7	20548778469	CONSORCIO SUPERVISOR LAFORA AT	20/06/2025

Como se muestra en la imagen precedente, se tiene la participación de cinco (5) consorcios, los cuales están integrados por los siguientes consorciados:

CONSORCIO SALUD GUADALUPE:

-CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ

-PLANHO CONSULTORES S.L.P SUCURSAL EN PERU

CONSORCIO SUPERVISOR LAFORA:

-HOSPIPLAN COMPAÑÍA CONSULTORA S.R.L.

-CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU

CONSORCIO LAFORA LIBERTAD:

-KUKOVA INGENIEROS S.A.C.

-ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.

CONSORCIO HOSPITALARIO GUADALUPE:

-CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

-INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.

CONSORCIO SUPERVISOR LAFORA AT:

-TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ-HORNEROS S.L.P. SUCURSAL DEL PERU

-SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO

III. **ADMISIÓN DE OFERTA**

En mérito de lo establecido en el Reglamento, el comité de selección verificó la presentación de lo exigido como documentación obligatoria y determinó si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de los términos de referencia en las bases, obteniendo el siguiente resultado:

CONSORCIO SALUD GUADALUPE:

(CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ y PLANHO CONSULTORES S.L.P SUCURSAL EN PERU)

La oferta cumple con la documentación obligatoria solicita; por lo tanto, es **ADMITDA**.

CONSORCIO SUPERVISOR LAFORA:

(HOSPIPLAN COMPAÑÍA CONSULTORA S.R.L. y CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU)

La oferta cumple con la documentación obligatoria solicita; por lo tanto, es **ADMITDA**.

CONSORCIO LAFORA LIBERTAD:

(KUKOVA INGENIEROS S.A.C. y -ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.)

La oferta cumple con la documentación obligatoria solicita; por lo tanto, es **ADMITDA**.

ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

La oferta cumple con la documentación obligatoria solicita; por lo tanto, es **ADMITDA**.

CONSORCIO HOSPITALARIO GUADALUPE:

(CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.)

La oferta cumple con la documentación obligatoria solicita; por lo tanto, es **ADMITDA**.

MENDOZA & TAPIA S.A.C.

La oferta cumple con la documentación obligatoria solicita; por lo tanto, es **ADMITDA**.

CONSORCIO SUPERVISOR LAFORA AT:

(TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ-HORNEROS S.L.P. SUCURSAL DEL PERU y SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO)

La oferta cumple con la documentación obligatoria solicita; por lo tanto, es **ADMITDA**.

IV. SOBRE LA CALIFICACION DE LAS OFERTAS

En mérito de lo establecido en el Reglamento, el comité de selección verificó la presentación de lo exigido como requisitos de calificación y determinó si las ofertas responden a las condiciones de los términos de referencia en las bases, en donde se solicita que los postores cuenten con una experiencia de S/ 16,196,892.10 (Dieciséis Millones Ciento Noventa y Seis Mil Ochocientos Noventa y Dos con 10/100 soles), obteniendo el siguiente resultado:

CONSORCIO SALUD GUADALUPE:

(CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ y PLANHO CONSULTORES S.L.P SUCURSAL EN PERU)

La oferta cumple con la experiencia requerida; por lo tanto, es **CALIFICADA**.

CONSORCIO SUPERVISOR LAFORA:

(HOSPIPLAN COMPAÑIA CONSULTORA S.R.L. y CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU)

La oferta cumple con la experiencia requerida; por lo tanto, es **CALIFICADA**.

CONSORCIO LAFORA LIBERTAD:

(KUKOVA INGENIEROS S.A.C. y - ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.)

La oferta cumple con la experiencia requerida; por lo tanto, es **CALIFICADA**.

ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

La oferta cumple con la experiencia requerida; por lo tanto, es **CALIFICADA**.

CONSORCIO HOSPITALARIO GUADALUPE:

(CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.)

La oferta cumple con la experiencia requerida; por lo tanto, es **CALIFICADA**.

MENDOZA & TAPIA S.A.C.

La oferta cumple con la experiencia requerida; por lo tanto, es **CALIFICADA**.

CONSORCIO SUPERVISOR LAFORA AT:

(TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ-HORNEROS S.L.P. SUCURSAL DEL PERU y SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO)

La oferta cumple con la experiencia requerida; por lo tanto, es **CALIFICADA**.

V. SOBRE LA EVALUACION DE OFERTAS

En mérito de lo establecido en el Reglamento, el comité de selección verificó la presentación de lo exigido como requisitos de evaluación y determinó si las ofertas responden a las condiciones de los términos de referencia en las bases, en donde se solicita que los postores cuenten con una experiencia de S/ 17,209,197.86 (Diecisiete Millones Doscientos Nueve Mil Ciento Noventa y Siete con 86/100 soles), la presentación de una metodología propuesta y la oferta económica, obteniendo el siguiente resultado:

1.- EVALUACION TECNICA

CONSORCIO SALUD GUADALUPE:

(CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ y PLANHO CONSULTORES S.L.P SUCURSAL EN PERU)

a) **FACTOR DE EVALUACION EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:**

Luego de la evaluación de la experiencia del postor en la especialidad presentada por el postor este **cumple** con lo solicitado.

b) **FACTOR DE EVALUACION METODOLOGIA PROPUESTA:**

Luego de la evaluación de la metodología propuesta presentada por el postor, esta **No cumple** con lo solicitado.

Al revisar la documentación presentada como parte de su propuesta técnica, se ha verificado que el cronograma de personal para el plan de contingencia no consigna la participación de los siguientes profesionales exigidos en las bases: Administrador general de supervisión de proyectos, contador, auxiliar administrativo y secretaria.

Estas omisiones constituyen un incumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en las bases para la adecuada ejecución del servicio, afectando directamente la viabilidad técnica de la propuesta. En ese sentido, al no acreditar la asignación completa de los recursos humanos y materiales mínimos requeridos, el postor incurre en una causal de descalificación conforme a lo dispuesto en las Bases del procedimiento y en concordancia con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Información requerida en las bases integradas

1.00	PERSONAL DE DIRECCIÓN PARA ESTUDIO Y OBRA:				
1.01	Administrador General de Supervisión de Proyectos - Obras y Control de Calidad	1.00	Mes	36.00	40%
2.00	PERSONAL DE SEDE CENTRAL (Incl. Beneficios Soc.)				
2.01	Contador	1.00	Mes	36.00	40%
2.02	Auxiliar Administrativo - Logístico	1.00	Mes	36.00	40%
2.03	Secretaria	1.00	Mes	36.00	40%

Cronograma de personal de la oferta del postor

N°	CARGO	CANT.	UND	PARTICIPACIÓN %	PARTICIPACIÓN (MESES)	PARTICIPACIÓN (DÍAS)
CUADRO DE GESTION DE PERSONAL						
1	Jefe de Supervisión	1	Mes	100%	9	270
2	Especialista en Estructuras	1	Mes	100%	8	240
3	Especialista en Arquitectura	1	Mes	100%	8	240
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	1	Mes	100%	7	210
5	Especialistas en Instalaciones Eléctricas	1	Mes	100%	7	210
6	Especialista en instalaciones Mecánicas	1	Mes	100%	6	180
7	Especialista en Comunicaciones	1	Mes	100%	6	180
8	Especialista en Seguridad y Salud en el trabajo	1	Mes	100%	9	270
9	Especialista en Equipamiento Hospitalario	1	Mes	100%	3	90
10	Especialista en Control y Aseguramiento de Calidad	1	Mes	100%	9	270
11	Especialista en Costos, Metrados y Valorizaciones	1	Mes	100%	9	270
12	Especialista en Medio Ambiente	1	Mes	100%	9	270
13	Asistente de Supervisión	1	Mes	100%	9	270
14	Prevencionista	1	Mes	100%	9	270
15	Administrador	1	Mes	100%	9	270
PERSONAL TÉCNICO						
1	Topógrafo Técnico	1	Mes	100%	2	60
2	Asistente en Topografía	1	Mes	100%	2	60

CONSORCIO SUPERVISOR LAFORA:

(HOSPIPLAN COMPAÑÍA CONSULTORA S.R.L. y CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU)

a) FACTOR DE EVALUACION EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

Luego de la evaluación de la experiencia del postor en la especialidad presentada por el postor este **cumple** con lo solicitado.

b) FACTOR DE EVALUACION METODOLOGIA PROPUESTA:

Luego de la evaluación de la metodología propuesta presentada por el postor, esta **No cumple** con lo solicitado.

Al revisar la documentación presentada como parte de su propuesta técnica, se ha verificado que el cronograma de personal no consigna la participación de los siguientes profesionales exigidos en las bases: Administrador general de supervisión de proyectos, contador, auxiliar administrativo y secretaria.

Estas omisiones constituyen un incumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en las bases para la adecuada ejecución del servicio, afectando directamente la viabilidad técnica de la propuesta. En ese sentido, al no acreditar la asignación completa de los recursos humanos y materiales mínimos requeridos, el postor incurre en una causal de descalificación conforme a lo dispuesto en las Bases del procedimiento y en concordancia con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Información requerida en las bases integradas

1.00	PERSONAL DE DIRECCIÓN PARA ESTUDIO Y OBRA:				
1.01	Administrador General de Supervisión de Proyectos - Obras y Control de Calidad	1.00	Mes	36.00	40%
2.00	PERSONAL DE SEDE CENTRAL (Incl. Beneficios Soc.)				
2.01	Contador	1.00	Mes	36.00	40%
2.02	Auxiliar Administrativo - Logístico	1.00	Mes	36.00	40%
2.03	Secretaria	1.00	Mes	36.00	40%

Cronograma de personal de la oferta del postor

ITEM	CARGO	N°	UNIDAD	MESES	DEDICACIÓN AL SERVICIO
A	SUPERVISIÓN DE LA OBRA PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA PERSONAL CLAVE				
1.00	Jefe de Supervisión	1.00	Mes	9.00	100.00%
2.00	Especialista en Estructuras	1.00	Mes	8.00	100.00%
3.00	Especialista en Arquitectura	1.00	Mes	8.00	100.00%
4.00	Especialista en Instalaciones Sanitarias	1.00	Mes	7.00	100.00%
5.00	Especialista en Instalaciones Eléctricas	1.00	Mes	7.00	100.00%
6.00	Especialista en Instalaciones Mecánicas	1.00	Mes	6.00	100.00%
7.00	Especialista en Inst. Comunicaciones	1.00	Mes	6.00	100.00%
8.00	Especialista en Seguridad, salud en el trabajo	1.00	Mes	9.00	100.00%
9.00	Especialista en Equipamiento Hospitalario	1.00	Mes	3.00	100.00%
10.00	Especialista en Control y Aseguramiento de Calidad	1.00	Mes	9.00	100.00%
11.00	Especialista en costos, metrados y valorizaciones	1.00	Mes	9.00	100.00%
12.00	Especialista en Medio Ambiente	1.00	Mes	9.00	100.00%
13.00	Asistente de Supervisión	1.00	Mes	9.00	100.00%
14.00	Prevencionista	1.00	Mes	9.00	100.00%
15.00	Administrador	1.00	Mes	9.00	100.00%
	PERSONAL TÉCNICO				
16.00	Topógrafo Técnico	1.00	Mes	2.00	100.00%
17.00	Asistente en topografía	1.00	Mes	2.00	100.00%
B	LIQUIDACIÓN DE LA OBRA PERSONAL CLAVE				
1.00	Jefe de Supervisión	1.00	Mes	2.00	30.00%
2.00	Especialista de Estructuras	1.00	Mes	2.00	25.00%
3.00	Especialista en Arquitectura	1.00	Mes	2.00	25.00%
4.00	Especialista en Instalaciones Sanitarias	1.00	Mes	2.00	25.00%
5.00	Especialista en Instalaciones Eléctricas	1.00	Mes	2.00	25.00%
6.00	Especialista en Instalaciones Mecánicas	1.00	Mes	2.00	25.00%
7.00	Especialista en Inst. Comunicaciones	1.00	Mes	2.00	25.00%
8.00	Especialista en costos, metrados y valorizaciones	1.00	Mes	2.00	25.00%

CONSORCIO LAFORA LIBERTAD:

(KUKOVA INGENIEROS S.A.C. y - ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.)

a) FACTOR DE EVALUACION EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

Luego de la evaluación de la experiencia del postor en la especialidad presentada por el postor este **cumple** con lo solicitado.

b) FACTOR DE EVALUACION METODOLOGIA PROPUESTA:

Luego de la evaluación de la metodología propuesta presentada por el postor, este **No cumple** con lo solicitado.

Se observa que el postor ha consignado en sus cronogramas un plazo adicional de 5 días para dichas actividades previas, además de los 24 meses establecidos para la etapa de supervisión, como se puede apreciar en la imagen, lo cual no guarda relación con las disposiciones vigentes de las bases.

Esta modificación del plazo establecido implica que el cronograma de ejecución presentado no se ajusta al plazo requerido, generando una inconsistencia que impide validar técnicamente su propuesta.

Cabe precisar que, en caso el postor considere actividades previas al inicio de la obra dentro de su programación, estas no deben generar días adicionales al plazo de supervisión establecido en las bases. Dichas actividades, de considerarse, deberán estar comprendidas dentro del periodo total de supervisión y no podrán extenderlo bajo ningún supuesto. Por tanto, cualquier propuesta que incorpore días adicionales fuera del plazo oficial será considerada contraria a lo dispuesto en las bases integradas.

ITEM	CARGO	UNIDAD	CANTIDAD	DEDICACION AL SERVICIO	(*)FASE PREVIA (5 días)	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	
A	ETAPA I: SUPERVISION DE OBRA															
	FASE PREVIA AL INICIO, DURANTE LA EJECUCION DE OBRA Y RECEPCION															
	MATERIAL TECNICO															
	Fotocopias (A4 y A3) y Anillados	millar	30.00	100.00%												
	Fotocopias de planos	est	1.00	100.00%												
	Tintas para impresora y/o toner	est	10.00	100.00%												
	Utilles de Of. (Papel Bond, folders, Cds)	est	10.00	100.00%												
B	ETAPA II: LIQUIDACION DE OBRA															
	FASE DE LIQUIDACION DE OBRA															
	MATERIAL TECNICO															
	Fotocopias (A4 y A3) y Anillados	millar	10.00	100.00%												
	Tintas para impresora y/o toner	est	2.00	100.00%												
	Utilles de Of. (Papel Bond, folders, Cds)	est	2.00	100.00%												

ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.**a) FACTOR DE EVALUACION EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:**

Luego de la evaluación de la experiencia del postor en la especialidad presentada por el postor este **cumple** con lo solicitado.

b) FACTOR DE EVALUACION METODOLOGIA PROPUESTA:

Luego de la evaluación de la metodología propuesta presentada por el postor, esta **No cumple** con lo solicitado.

Al revisar la documentación presentada como parte de la propuesta técnica, se ha verificado que la programación CPM correspondiente tanto al plan de contingencia como a la obra principal excede los plazos establecidos en los Términos de

Referencia. Específicamente, entre el 01/08/2025 y el 30/06/2026, se contemplan 334 días calendario, cuando lo requerido para la supervisión y liquidación del plan de contingencia es un máximo de 330 días. Asimismo, para el periodo del 01/07/2026 al 18/10/2029, se programan 1205 días, superando los 1188 días establecidos como plazo máximo para la supervisión y liquidación de la obra principal en los Términos de Referencia.

Supervisión del Plan de Contingencia Mejoramiento y Ampliación de los Se	
Comienzo: 1/08/25	Identificador: 1
Fin: 30/06/26	

Supervisión de Obra Principal Mejoramiento y Ampliación de los Servicios	
Comienzo: 1/07/26	Identificador: 1
Fin: 18/10/29	

CONSORCIO HOSPITALARIO GUADALUPE:

(CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.)

a) FACTOR DE EVALUACION EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

Luego de la evaluación de la experiencia del postor en la especialidad presentada por el postor este cumple con lo solicitado.

b) FACTOR DE EVALUACION METODOLOGIA PROPUESTA:

Luego de la evaluación de la metodología propuesta presentada por el postor, esta No cumple con lo solicitado.

Al revisar la documentación presentada como parte de la propuesta técnica, se ha verificado que la programación CPM correspondiente al plan de contingencia para la recepción de la obra establece como fecha de inicio y fin el 16/03/2026.

Asimismo, se observa que la programación de la liquidación de dicha obra de contingencia también contempla como fecha de inicio el mismo día: 16/03/2026.

Cabe señalar que, conforme al artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la recepción de obra implica una serie de acciones administrativas y técnicas que no pueden ejecutarse razonablemente en un solo día. Por tanto, la programación presentada no resulta coherente con lo establecido en la normativa vigente, al no considerar un plazo adecuado entre la recepción y la liquidación de la obra.

RECEPCIÓN DE OBRA (PLAZOS DE ACUERDO AL ARTÍCULO 208 DEL RLCI)	
Comienzo: lun 16/03/26	Id.: 218
Fin: lun 16/03/26	Dur.: 0 días
Compl.: 0%	

ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA (CONTINGENCIA)	
Comienzo: lun 16/03/26	Id.: 231
Fin: vie 15/05/26	Dur.: 60 días
Compl.: 0%	

MENDOZA & TAPIA S.A.C.

a) **FACTOR DE EVALUACION EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:**

Luego de la evaluación de la experiencia del postor en la especialidad presentada por el postor este cumple con lo solicitado.

b) **FACTOR DE EVALUACION METODOLOGIA PROPUESTA:**

Luego de la evaluación de la metodología propuesta presentada por el postor, esta No cumple con lo solicitado.

Al revisar la documentación presentada como parte de la propuesta técnica, se ha identificado que la programación CPM contempla el inicio simultáneo del plan de contingencia y de la obra principal. Esta situación resulta inviable, dado que ambos componentes no se desarrollan en paralelo ni se traslapan. En ese sentido, el inicio de la obra principal debe programarse únicamente una vez concluido el plan de contingencia, conforme a la secuencia lógica de ejecución establecida en los Términos de Referencia.

PLAZO DE LA CONSULTORIA DE OBRA (REFERIDO AL PLAN DE CONTINGENCIA)	
1	330 días
sáb 1/03/25	sáb 24/01/26

PLAZO DE LA CONSULTORIA DE OBRA (REFERIDA A LA OBRA PRINCIPAL)	
1	1188 días
sáb 1/03/25	mié 31/05/28

CONSORCIO SUPERVISOR LAFORA AT:

(TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ-HORNEROS S.L.P. SUCURSAL DEL PERU y SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO)

a) **FACTOR DE EVALUACION EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:**

Luego de la evaluación de la experiencia del postor en la especialidad presentada por el postor este cumple con lo solicitado.

b) **FACTOR DE EVALUACION METODOLOGIA PROPUESTA:**

Luego de la evaluación de la metodología propuesta presentada por el postor, esta No cumple con lo solicitado.

Se verifica que el postor no ha presentado el cuadro de programación CPM exigido en las Bases, el cual debe incluir de manera obligatoria las actividades con sus fechas de inicio y término, así como la identificación de la ruta crítica del proyecto.

Esta omisión constituye un incumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos establecidos, impidiendo la evaluación adecuada de la secuencia lógica y temporal de ejecución.

RESUMEN DE LA EVALUACION TECNICA:

N°	POSTOR	PUNTAJE EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD	PUNTAJE METODOLOGIA PROPUESTA	RESULTADO
1	CONSORCIO SALUD GUADALUPE	70.00	0.00	70.00
2	CONSORCIO SUPERVISOR LAFORA	70.00	0.00	70.00

3	CONSORCIO LAFORA LIBERTAD	70.00	0.00	70.00
4	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	70.00	0.00	70.00
5	CONSORCIO HOSPITALARIO GUADALUPE	70.00	0.00	70.00
6	MENDOZA & TAPIA S.A.C.	70.00	0.00	70.00
7	CONSORCIO SUPERVISOR LAFORA AT	70.00	0.00	70.00

*Debe considerarse que, para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.


- EVALUACION ECONOMICA

No se obtuvieron ofertas que alcancen el puntaje minimo requerido para la evaluacion economica.

VI. ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del comité de selección, por **UNANIMIDAD**, y por lo expuesto deciden declarar desierto el procedimiento de selección debido a que no se obtuvieron ofertas que cumplan con los requisitos solicitados en las bases, suscriben la presente acta en señal de conformidad.


ALVARO ALONSO VALENZUELA MEDINA
Presidente (T) del Comité De Selección


CARMEN VIOLETA QUISPE ANAYA Miembro
(T) Del Comité De Selección


KATTYA RENGIFO CRUZADO
Miembro (T) Del Comité de Selección