


<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	<b>FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO</b>		27 DE ABRIL 2023					
1.2	<b>ÁREA USUARIA</b>		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE					
1.3	<b>DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>		Elaboración del Estudio Definitivo (Expediente técnico) del Proyecto de Inversión Publica denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE GERARDO SALOMON MEJIA SACO, DISTRITO DE CERRO AZUL-PROVINCIA DE CAÑETE-DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N°2522252.					
1.4	<b>ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN</b>		-					
1.5	<b>N° DE REFERENCIA DEL PAC</b>		4					
1.6	<b>PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>		Código		CUI N°2522252			
Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N°07-A					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	<b>DATOS DEL REQUERIMIENTO</b>		Documento de requerimiento	INFORME N°0121-2023-GRL-UELS-SGIT		Fecha de recepción	09 DE ABRIL 2023	
2.2	<b>MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA</b>		Fecha de la segunda versión	De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la tercera versión	De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la cuarta versión	De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la quinta versión	De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	<b>SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)</b>		SI		NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	<b>SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS</b>		SI		NO	X		
2.5	<b>SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN</b>		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	<b>SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO</b>		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	<b>REQUERIMIENTO</b>		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.					
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>							
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>							
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
<b>DEL PROVEEDOR</b>							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
<b>DE LA ENTIDAD</b>							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
SE ADJUNTA ESTRUCTURA ESCANEADO							
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>							
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 185,366.20					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>							
<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		1/01/2023		<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		1/03/2023	
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>				SI	X	NO	
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>							
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>				SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>							
<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>				SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>							
<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>				SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>							
<b>5.</b>							
 <b>GOBIERNO REGIONAL DE LIMA</b> <b>UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR</b>  <b>CPC. NILTON BORDA MANYAVILCA</b> ESPECIALISTA LOGISTICA (R) SISTEMA DE ALIMENTAMIENTO							
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>							
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							

PRESUPUESTO ANALÍTICO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						
PROYECTO	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE GERARDO SALOMON MEJIA SACO, DISTRITO DE CERRO AZUL- PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2522252					
INSTITUCION	: GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR					
UBICACIÓN	: LIMA - CAÑETE - CERRO AZUL					
FECHA	Ene-23					
PRESUPUESTO TOTAL	: S/.185,366.20					
CUADRO N° 01						
DESAGREGADO DE COSTO DIRECTO						
ITEM	DESCRIPCION	UND	MES	COSTO	% INCIDENCIA	PARCIAL
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO						
1	PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALISTAS					75,000.00
1.01	ESPECIALISTA JEFE DE PROYECTO	mes	2.5	8,000.00	1	20,000.00
1.02	ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTONICO	mes	2.0	7,000.00	1	14,000.00
1.03	ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL	mes	2.0	7,000.00	1	14,000.00
1.04	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	mes	1.5	6,000.00	1	9,000.00
1.05	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	mes	1.5	6,000.00	1	9,000.00
1.06	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	mes	1.5	6,000.00	1	9,000.00
2	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL					19,250.00
2.01	DIBUJANTE DE INGENIERIA / CADISTA	mes	2.5	3,000.00	1	7,500.00
2.02	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	mes	2.5	2,500.00	1	6,250.00
2.03	CHOFER	mes	2.5	2,200.00	1	5,500.00
3	SERVICIOS					34,500.00
3.01	ESTUDIO DE SUELOS Y DISEÑO DE MEZCLA	servicio	1	7,000.00	1	7,000.00
3.02	ESTUDIO DE TOPOGRAFIA	servicio	1	6,500.00	1	6,500.00
3.03	ESTUDIO DE GESTION DE RIESGO	servicio	1	3,000.00	1	3,000.00
3.04	PLAN DE CONTINGENCIA DURANTE EJECUCION DE OBRA	servicio	1	3,000.00	1	3,000.00
3.05	PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y TRABAJO	servicio	1	3,000.00	1	3,000.00
3.06	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	servicio	1	3,000.00	1	3,000.00
3.07	PROYECTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	servicio	1	3,000.00	1	3,000.00
3.08	PROYECTO DE CAPACITACION	servicio	1	3,000.00	1	3,000.00
3.09	PLAN DE SEÑALIZACION Y EVACUACIÓN	servicio	1	3,000.00	1	3,000.00
4	ALQUILERES					3,750.00
4.01	OFICINA	mes	2.5	1,500.00	1	3,750.00
5	UTILES DE OFICINA					4,100.00
5.01	IMPRESIÓN DE PLANOS	und	300	8.5	1	2,550.00
5.02	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	und	3000	0.3	1	900.00
5.03	ARCHIVADORES	und	25	8	1	200.00
5.04	COPIA DE DOCUMENTOS	und	3000	0.15	1	450.00
COSTO DIRECTO						136,600.00
GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS 8%						10,928.00
UTILIDAD 7%						9,562.00
SUB TOTAL						157,090.00
IGV (18%)						28,276.20
COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						185,366.20

