



5.4. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES (fijos y variables)

Hector Kenedi Zavaleta Dominguez
ING. CIVIL
CIP 64105 - C5338

0491

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Presupuesto

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE II UNIDAD DE BARRIO N°04 DEL DISTRITO DE CASMA DE LA PROVINCIA DE CASMA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"

Fecha AGOSTO - 2024

Moneda 01 NUEVOS SOLES

A.- CARACTERISTICAS

Costo Directo :			S/. 2,425,860.46
Gastos Generales :	Variables	10.73%	S/. 260,314.41
Gastos Generales :	Fijos	1.27%	S/. 30,788.85
Plazo de ejecución: (días)			150 DIAS CALENDARIOS

B.- GASTOS GENERALES VARIABLES

1.- PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR

Código	Descripción	Unidad	Personas	%Particip.	Tiempo	Sueldo/Jornal	Parcial
01001	Residente de Obra	mes	1.00	100.00%	5.00	8,000.00	40,000.00
01002	Especialista de Calidad	mes	1.00	100.00%	5.00	5,000.00	25,000.00
01003	Especialista Ambiental	mes	1.00	100.00%	5.00	5,000.00	25,000.00
01004	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el trabajo	mes	1.00	100.00%	5.00	5,000.00	25,000.00
01006	Administrador de Obra	mes	1.00	100.00%	5.00	2,500.00	12,500.00
01007	Almacenero	mes	1.00	100.00%	5.00	2,000.00	10,000.00
01008	Chofer	mes	1.00	100.00%	5.00	1,800.00	9,000.00
Subtotal							146,500.00

2. GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OFICINA CENTRAL

Código	Descripción	Unidad	Personas	%Particip.	Tiempo	Sueldo/Jornal	Parcial
02001	GERENTE GENERAL	mes	1.00	100.00%	5.00	2,500.00	12,500.00
02003	CONTADOR	mes	1.00	100.00%	5.00	1,800.00	9,000.00
							21,500.00

3.- GASTOS FINANCIEROS

Código	Descripción			Parcial
		FACTOR C.D.		
03001	Gastos Financieros	242,586.05	4.50%	5,458.19
03002	Impuesto a las transacciones Financieras ITF	2,425,860.46	0.005%	121.29
03003	SENCICO	2,425,860.46	0.20%	4,851.72
03004	CONAFOVICER			
		Subtotal		10,431.20

4.- PERSONAL TECNICO

Código	Descripción	Unidad	Personas	%Particip.	Tiempo	Sueldo/Jornal	Parcial
04001	Maestro de Obra	mes	1.00	100.00%	5.00	3,500.00	17,500.00
04002	Guardián	mes	1.00	100.00%	5.00	2,000.00	10,000.00
Subtotal							27,500.00

5.- GASTOS INDIRECTOS VARIOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Parcial
05001	LEGALES Y NOTARIALES SOBRE LA ORGANIZACIÓN	1.00	1.00	500.00	500.00
05002	SEGURO DE INSTALACIONES DE LA EMPRESA	1.00	1.00	500.00	500.00
Subtotal					1,000.00

6.- GASTOS FINANCIEROS RELATIVOS A LA OBRA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo	Parcial
06001	CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	1.00	1.00	5.00	509.43	2,547.15
06002	CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO	1.00	1.00	5.00	873.31	4,366.55
06003	CARTA FIANZA POR ADELANTO DE MATERIALES	1.00	1.00	5.00	1,746.62	8,733.10
Subtotal						15,646.80

7.- ADMINISTRACION Y GENERALES DE OFICINA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo	Parcial
07001	Útiles de Oficina y Dibujo	mes	1.00	5.00	476.85	2,384.24
07002	Telefono y Fax	mes	1.00	5.00	100.00	500.00
07003	Botiquín	mes	1.00	5.00	80.00	400.00
07004	Alquiler de computadora	mes	1.00	5.00	215.42	1,077.10
07005	Fotocopias de Planos y Otros	mes	1.00	5.00	300.00	1,500.00
Subtotal						5,861.34

8.- SEGUROS

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo						21,790.53
--	--	--	--	--	--	-----------

Monto Total de Mano de Obra:
M. O. (Op.+Of. Pe.)

645,533.55
645,533.55

Hector Kenedi Zavaleta Dominguez
ING. CIVIL
CIP 64105 - C5338

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Presupuesto

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE II UNIDAD DE BARRIO N°04 DEL DISTRITO DE CASMA DE LA PROVINCIA DE CASMA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"

Fecha **AGOSTO - 2024**
Moneda **01 NUEVOS SOLES**

Monto Total Total "Personal Profesional":	146,500.00
Monto Total Total "Personal Auxiliar":	27,500.00
Seguro de Todo Riesgo Construcción y Montaje - POLIZA CAR	5,259.51
Seguro de responsabilidad civil contra terceros	742.31
Seguro contra accidentes del personal empleado y obrero	4,082.72
Subtotal	31,875.07

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES

TOTAL 1.- PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR	146,500.00
TOTAL 2.- GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OFICINA CENTRAL	21,500.00
TOTAL 3.- GASTOS FINANCIEROS	10,431.20
TOTAL 4.- PERSONAL TECNICO	27,500.00
TOTAL 5.- GASTOS INDIRECTOS VARIOS	1,000.00
TOTAL 6.- GASTOS FINANCIEROS RELATIVOS A LA OBRA	15,646.80
TOTAL 7.- ADMINISTRACION Y GENERALES DE OFICINA	5,861.34
TOTAL 8.- SEGUROS	31,875.07

TOTAL**S/. 260,314.41****C.- GASTOS VARIABLES FIJOS****1.- ENSAYOS DE LABORATORIO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Parcial
08001	Diseños de Mezclas	UND	3.00	350.00	1,050.00
08002	Roturas de Probetas de Concreto	UND	120.00	30.00	3,600.00
08003	Granulométrico	UND	10.00	50.00	500.00
08004	Límite de Consistencia	UND	20.00	20.00	400.00
08005	Abrasion Los Angeles	UND	20.00	110.00	2,200.00
08006	CBR	UND	20.00	100.00	2,000.00
08007	Densidad Humeda	UND	20.00	24.00	480.00
08008	Prueba de Densidad de Campo	UND	56.00	33.00	1,848.00
08009	Prueba de Densidad y Proctor Modificado de Subrasante	UND	10.00	110.00	1,100.00
08010	Prueba de Densidad y Proctor Modificado de Subbase	UND	10.00	200.00	2,000.00
08011	Prueba de Densidad y Proctor Modificado de Base	UND	10.00	110.00	1,100.00
08012	Prueba de Lavado Asfáltico	UND	1.00	500.00	500.00
08013	Diseño de Marshall y Carpeta Asfáltica	UND	1.00	1,350.00	1,350.00
Subtotal					18,128.00

2.- SERVICIO DE OFICINA CENTRAL

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo	Parcial
10002	Útiles de Oficina	mes	1.00	5.00	358.88	1,794.40
10004	varios	und	1.00	5.00	308.88	1,544.40
Subtotal						3,338.80

3.- LIQUIDACION DE OBRA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Incidencia	Tiempo	Costo	Parcial
11001	Elaboración de Liquidación	est	1.00	100.00%	1.00	4,366.55	4,366.55
11003	Residente de Obra	mes	0.50	100.00%	1.00	8,000.00	4,000.00
11004	Copias Varias	est	1.00	100.00%	1.00	400.00	400.00
11005	Comunicaciones	est	1.00	100.00%	1.00	200.00	200.00
11006	Presentación de informes	est	1.00	100.00%	1.00	355.50	355.50
Subtotal							9,322.05

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS

TOTAL 1.- ENSAYOS DE LABORATORIO	18,128.00
TOTAL 2.- SERVICIO DE OFICINA CENTRAL	3,338.80
TOTAL 3.- LIQUIDACION DE OBRA	9,322.05

TOTAL**S/. 30,788.85****D.- RESUMEN GENERAL**

INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES	MONTO	PORCENTAJE
GASTOS GENERALES VARIABLES	S/. 260,314.41	10.73%
GASTOS GENERALES FIJOS	S/. 30,788.85	1.27%
TOTAL GASTOS GENERALES	S/. 291,103.26	12.00%

Hector Kenedi Zavaleta Dominguez
ING. CIVIL
CIP 64105 - C5338