

FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(BIENES)

1. DATOS GENERALES	
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21.07.2023
1.2 ÁREA USUARIA	ADMINISTRACIÓN MÓDULO PENAL PARA LA SANCIÓN DE DELITOS ASOCIADOS A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN LAS SALAS DE AUDIENCIA DEL 1ER, 3ER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA Y 1ER, 3ER JUZGADO UNIPERSONAL PENAL DEL SISTEMA NACIONAL ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA SANCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR – SNEJ DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	30
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Documento que declaró la viabilidad

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 000029-2023-MPSNEJ-GAD-CSJUU-PJ		Fecha de recepción	20.03.2023	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	13.04.2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones	
	Fecha de la tercera versión	19.04.2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones	
	Fecha de la cuarta versión	20.04.2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones	
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		SE CONSIDERA POR PAQUETE AL SER BIENES QUE SE COMPLEMENTAN DE ACUERDO AL AREA TECNICA.		
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
	Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia			
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	10	10	HOJA DE ENVIO N° 001522-2023-OL-UAF-GAD-CSJUU-PJ	29.03.2023			

Se observó el objeto de la contratación, características del equipo, postor capacitación protocolos, garantía, plazo de ejecución tipo de contratación y complejidad de contratación.

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

2	6	6	HOJA DE ENVIO N° 001964-2023-OL-UAF- GAD-CSJJU-PJ	18.04.2023			
Se observo la especificaciones técnicas, instalación, lugar de entrega, conformidad y requisitos de calificación.							
3	1	1	HOJA DE ENVIO N° 002101-2023-OL-UAF- GAD-CSJJU-PJ	19.04.2023			
Se observo plazo de ejecución.							

<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	10	10	HOJA DE ENVIO N° 000071-2023-MPSNEJ- GAD-CSJJU-PJ	13.04.2023			
Levanto las observaciones referente al objeto de la contratación, características del equipo, postor capacitación protocolos, garantía, plazo de ejecución tipo de contratación y complejidad de contratación.							
2	6	6	HOJA DE ENVIO N° 000096-2023-MPSNEJ- GAD-CSJJU-PJ	19.04.2023			
Levanto las observaciones referente a las especificaciones técnicas, instalación, lugar de entrega, conformidad y requisitos de calificación.							
3	1	1	HOJA DE ENVIO N° 000102-2023-MPSNEJ- GAD-CSJJU-PJ	20.04.2023			
Preciso el Plazo de Ejecución.							

<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Se realizo precisiones en cuanto al objeto de la contratación, características del equipo, postor capacitación protocolos, garantía, plazo de ejecución tipo de contratación y complejidad de contratación.						

3. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24.04.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			13.06.2023	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X		
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		



223

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.

4

CPC. ROSA FLORES ARIAS  
Coordinadora de Logística  
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

**NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

218