

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 13/12/2023 | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE JAZMIN, CALLE SAN MARTIN, CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE AREVALO, CALLE EDUARDO SOTO, CALLE ANTERO ROSADIO; DISTRITO DE PATIVILCA DE LA PROVINCIA DE BARRANCA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA, CUI N° 2608353 | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | MEJORAMIENTO DE VIAS | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 10 | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | | CUI N° 2608353 | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | FORMATO N° 07-A | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | INFORME N° 673-2023-GDUR/MDP | | Fecha de recepción | 14/11/2023 | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la tercera versión | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la cuarta versión | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la quinta versión | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | | NO | X | |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | | NO | X | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | | NO | X | |
| | Documento de aprobación de la estandarización | | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | X | NO | | | |
| | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | N° 146-2021-VIVIENDA | Fecha de inicio de vigencia | 15/05/2021 | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | |
| N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | |



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | |

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

| | |
|-------------|---|
| 2.10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO |
| N° Item | Ajustes realizados al requerimiento |
| | |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1

| ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----|-----|--------|-----------|---------------------|----|-----|--|----------|--|--|--|--|--------------|
| DEL PROVEEDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE LA ENTIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><th>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO</th><th>Nº DE PERIODOS DE TIEMPO¹</th><th>PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO²</th><th>TARIFA REFERENCIAL UNITARIA S/</th><th>VALOR REFERENCIAL TOTAL S/</th></tr><tr><td>Supervisión de obra</td><td>120</td><td>Día</td><td>495 30</td><td>59.436 00</td></tr><tr><td>Liquidación de obra</td><td>30</td><td>Día</td><td></td><td>6.604 00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>S/ 66.040.00</td></tr></table> | | | | DESCRIPCIÓN DEL OBJETO | Nº DE PERIODOS DE TIEMPO¹ | PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO² | TARIFA REFERENCIAL UNITARIA S/ | VALOR REFERENCIAL TOTAL S/ | Supervisión de obra | 120 | Día | 495 30 | 59.436 00 | Liquidación de obra | 30 | Día | | 6.604 00 | | | | | S/ 66.040.00 |
| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO | Nº DE PERIODOS DE TIEMPO¹ | PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO² | TARIFA REFERENCIAL UNITARIA S/ | VALOR REFERENCIAL TOTAL S/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Supervisión de obra | 120 | Día | 495 30 | 59.436 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liquidación de obra | 30 | Día | | 6.604 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | S/ 66.040.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--------|--------------|---|---------|--|-------|---------------------|
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | | Otro: | Señalar otra moneda |
| | | MONTO | S/ 66,040.00 | | | | | |
| | En el caso de consultoria de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | |
| | ADJUNTO DETALLE | | | | | | | |

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

| | | | | |
|---|--|------------|---|------------|
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 23/11/2023 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 13/12/2023 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | |



| FORMATO | | | | |
|--|---|----|----|---|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | |
| 5. | <div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA</p> <p>-----</p> <p>CPC. YONEL ROSITO CARRANZA ANTUNEZ</p> <p>JEFE OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y LOGISTICA</p> </div> | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | | | | |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. | | | | |



[18]

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISOR

PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE JAZMIN, CALLE SAN MARTIN, CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE AREVALO, CALLE EDUARDO SOTO, CALLE ANTERO ROSADIO DISTRITO DE PATIVILCA DE LA PROVINCIA DE BARRANCA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"


RENNER OMAR
ROSELLO CASTRO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 227147

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN

Presupuesto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE JAZMIN, CALLE SAN MARTIN, CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE AREVALO, CALLE EDUARDO SOTO, CALLE ANTERO ROSADIO DISTRITO DE PATIVILCA DE LA PROVINCIA DE BARRANCA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA
Lugar: LIMA - BARRANCA - PATIVILCA

Costo al: 18/09/2023

01.00 GASTOS GENERALES VARIABLES

01.01 MANO DE OBRA INDIRECTA

a) Personal Técnico y Auxiliar

| Cantidad | Tiempo (Meses) | Precio (\$/.) | Participación | Total (\$/.) |
|----------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 1.00 | 4.00 | 10,000.00 | 100.00% | 40,000.00 |
| 1.00 | 4.00 | 5,000.00 | 25.00% | 5,000.00 |
| 1.00 | 4.00 | 5,000.00 | 25.00% | 5,000.00 |

01.02 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

| Unidad | Tiempo (Meses) | Cantidad | Precio (\$/.) | Total (\$/.) |
|----------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|
| - Casco 3M | Glb | 4.00 | 35.00 | 140.00 |
| - Zapatos punta de acero | Glb | 4.00 | 180.00 | 720.00 |
| - Lentes 3M | Glb | 4.00 | 25.00 | 100.00 |
| - Guantes | Glb | 4.00 | 15.00 | 60.00 |
| - Chaleco Drill Reflectivo | Glb | 4.00 | 35.00 | 140.00 |

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES S/ 51,160.00

02.00 GASTOS GENERALES FIJOS

02.01 MATERIALES, SERVICIOS Y ÚTILES DE OFICINA

| Unidad | Tiempo (Meses) | Cantidad | Precio (\$/.) | Total (\$/.) |
|---|----------------|----------|---------------|--------------|
| - Alquiler de Oficina | Mes | 4.00 | 400.00 | 1,600.00 |
| - Compra de mobiliarios | Glb | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Alquiler de equipos (impresora multifuncional y | Mes | 4.00 | 350.00 | 1,400.00 |
| - Papelería, útiles de Oficina | Mes | 4.00 | 300.00 | 1,200.00 |
| - Gastos de Telefonía y Comunicación | Mes | 4.00 | 40.00 | 480.00 |
| - Gastos de movilidad | Mes | 4.00 | 400.00 | 1,600.00 |

03.01 GASTOS VARIOS

| Unidad | Tiempo (Meses) | Cantidad | Precio (\$/.) | Total (\$/.) |
|--|----------------|----------|---------------|--------------|
| - Pago de seguros | mes | 4.00 | 150.00 | 600.00 |
| - Ensayo de compactación | und | 12.00 | 350.00 | 4,200.00 |
| - Rotura de briquetas de concreto | und | 15.00 | 20.00 | 300.00 |
| - Gastos de liquidación de supervisión de obra | Glb | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS S/ 14,880.00

03.00 COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN

| | | |
|--------------------|-----------|------------------|
| MONTO TOTAL | S/ | 66,040.00 |
|--------------------|-----------|------------------|


 RENNER OMAR
 ROSELLO CASTRO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 227147