

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°025-2023-MPH-CS-1 , CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERIO DE YANACOSHCA DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH"
CUI: 2538494**

1 NÚMERO DE ACTA

3

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En, la Ciudad de Huaraz, a los 18 días del mes de SETIEMBRE del año 2023, en la Oficina de la Sub Gerencia de Ejecucion de Obras de la Municipalidad Provincial de Huaraz, a las 2:50pm horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante FORMATO N°04 de fecha 21 de agosto del 2023, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°25-2023-MPH-CS , cuyo objeto de convocatoria es la contratación de la CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERIO DE YANACOSHCA DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI: 2538494", a fin de efectuar la APERTURA , ADMISIÓN,CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	Ing. Billy Edson Chamana Aylas	Titular	X	Dependencia:	gerencia de desarrollo urbano y rural
		Suplente			
Primer Miembro	Ing. NESTOR GUILLERMO HUANEY CARRANZA	Titular	X	Dependencia:	SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS
		Suplente			
Segundo Miembro	Lic. admr. Jose Antonio Coaquira Ayala	Titular	X	Dependencia:	sub gerencia de abastecimiento
		Suplente			

4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	CAMPOS SALAZAR ELDER	10224994805
2	ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO	10316063484
3	VILLANUEVA LEON MARINO DAVID	10316100568
4	CELESTINO VALDEZ FERRER ANDRES	10316690578
5	CASTILLO CACERES GIOVANNA AZUCENA	10316722895
6	CAMONES CASIMIRO MIGUEL ANGEL	10316770890
7	AMEZ ROJAS RICHARD LIONEL	10316827182
8	MENDOZA COLONIA PEDRO HECTOR	10320420011
9	ZAVALETA DOMINGUEZ HECTOR KENEDI	10329751703
10	VILLACORTA DIAZ ALDO VITERBO	10435858592
11	ZARZOSA PRUDENCIO JORGE ARTURO	10450069774
12	INGEPROIN CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C.	20408000263
13	CONSTRUCTORA E INVERSIONES VIRGEN DEL ROSARIO S.A.C.	20542120623
14	ANNAN E.I.R.L.	20605993738
15	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA CONSTRUYE PERU SOCIEDAD ANON	20607769541
16	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA JOHNNY S.A.C.	20609221578

5 DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron a través del SEACE sus ofertas:

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
----	----------------------------------	-----------------------	----------------------

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°025-2023-MPH-CS-1 , CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERIO DE YANACOSHCA DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH"
CUI: 2538494**

1	CONSORCIO GISAC	4/09/2023	07:56:22
2	CELESTINO VALDEZ FERRER ANDRES	4/09/2023	15:52:37
3	CAMONES CASIMIRO MIGUEL ANGEL	4/09/2023	15:57:27
4	ZARZOSA PRUDENCIO JORGE ARTURO	4/09/2023	20:36:43
5	ZVALETA DOMINGUEZ HECTOR KENEDI	4/09/2023	20:52:32
6	VILLANUEVA LEON MARINO DAVID	4/09/2023	23:12:33
7	ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO	4/09/2023	23:34:32

- 6** Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas técnicas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia previstos en las bases..

8 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A CALIFICACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su calificación:

Nº	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula
1	CELESTINO VALDEZ FERRER ANDRES	unico
2	CAMONES CASIMIRO MIGUEL ANGEL	unico
3	ZARZOSA PRUDENCIO JORGE ARTURO	unico
4	ZVALETA DOMINGUEZ HECTOR KENEDI	unico
5	ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO	unico

9 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

9.1 DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación de Ofertas Técnicas, según Anexo 02 que forma parte de la presente Acta.

9.2 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON DESCALIFICADAS

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron descalificadas, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones de su descalificación
1	CELESTINO VALDEZ FERRER ANDRES	SE INDICA EN EL ANEXO 02

10 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas cumplieron los requisitos de calificación previstos en las bases, por lo que se procederá con su evaluación:

Nº	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula
1	CAMONES CASIMIRO MIGUEL ANGEL	unico
2	ZARZOSA PRUDENCIO JORGE ARTURO	unico
3	ZVALETA DOMINGUEZ HECTOR KENEDI	unico
4	ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO	unico

11 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

11.1 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°025-2023-MPH-CS-1 , CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERIO DE YANACOSHCA DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH"
CUI: 2538494**

La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas Técnicas, según Anexo 03 que forma parte de la presente Acta.

12 PUNTAJE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA

COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE CADA POSTOR

12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		CAMONES CASIMIRO MIGUEL ANGEL
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	85
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	10
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		95 puntos
12.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2		ZARZOSA PRUDENCIO JORGE ARTURO
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	0
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		90 puntos
12.3	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N°3		ZVALETA DOMINGUEZ HECTOR KENEDI
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	85
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	0
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		85 puntos
12.4	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 4		ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	0
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		90 puntos

13 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TECNICA

De acuerdo a la evaluación técnica realizada, los siguientes postores acceden a la etapa de evaluación económica, en vista de que han obtenido y/o superado el puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos establecido en las bases:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TÉCNICO TOTAL
	CAMONES CASIMIRO MIGUEL ANGEL	95
	ZARZOSA PRUDENCIO JORGE ARTURO	90
	ZVALETA DOMINGUEZ HECTOR KENEDI	85
1	ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO	90

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°025-2023-MPH-CS-1 , CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERIO DE YANACOSHCA DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH"
CUI: 2538494**

14 ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del comité de selección, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la admisión, calificación y evaluación de las ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Calificación y Evaluación de Ofertas adjuntos que forman parte del Acta.

15


Ing. NESTOR GUILLERMO HUANEY
CARRANZA


Ing. Billy Edson Chamana Aylas




Lic. admr. Jose Antonio Coaquira
Ayala

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

ANEXO N°01									
ADMISIÓN DE OFERTAS AS N°025-2023-MPH-CS-1 CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERIO DE YANACOSHCA DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI: 2538494									
		Documentos para la admisión de la oferta							
N°	POSTOR	a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4).	a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N° 5)	CONDICIÓN	
1	CONSORCIO GISAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (los integrantes del consorcio no precisan obligaciones directamente a la ejecución de actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación. La obligación que el postor define a cada integrante del consorcio es: en la ejecución total del servicio, obligación que no está relacionado directamente al objeto de la convocatoria, ya que el objeto de la convocatoria es CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA según las bases integradas.)	NO ADMITIDA	
2	CELESTINO VALDEZ FERRER ANDRES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDA	
3	CAMONES CASIMIRO MIGUEL ANGEL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDA	
4	ZARZOSA PRUDENCIO JORGE ARTURO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDA	
5	ZAVALETA DOMINGUEZ HECTOR KENEDI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDA	



6	VILLANUEVA LEON MARINO DAVID	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (El postor no indica claramente el objeto de la convocatoria según anexo de las bases integradas; en el cual no indica a que tipo de consultoria de obra se refiere.	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO ADMITIDA
7	ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDA



ANEXO 02						
CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS AS N°025-2023-MPH-CS-1 CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERIO DE YANACOSHCA DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI: 2538494						
N°	POSTOR	C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			CONDICIÓN	
		N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN	FACTURACIÓN: S/ 95,002.00 (UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL)		
				PARCIAL	TOTAL	
1	CELESTINO VALDEZ FERRER ANDRES	S/N	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE DESAGUE EN EL CASERIO DE ALLCOTUNAC, DISTRITO DE YURACMARAC	S/30,000.00	S/78,109.71	DESCALIFICADA Por no cumplir con el valor referencial solicitado como experiencia del postor en la especialidad. Asi mismo se manifiesta que según anexo n°08 presentado por el postor indica que presenta 13 contrataciones para acreditar su experiencia del postor en la especialidad los cuales no fueron considerados y validados ya que no cumplen con los requisitos solicitados para su validación y no se puede computar para su experiencia. (ítem 01: no presenta conformidad de servicios, ítem 3 firma del consultor no legible, ítem 4 y 5 presenta orden de servicio donde no se indica claramente si el servicio es de supervisión de obra igual o similar al objeto de la convocatoria, ítem 8 no acredita con ningún documento, ítem 9 no es igual o similar al objeto de la convocatoria, ítem 10 monto en el contrato no legible, ítem 11 adjunta contrato no legible y sin conformidad, ítem 12 y 13 no son experiencias iguales o similares al objeto de la convocatoria.
		019-2021-MDP/GM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE CARAMPA DEL DISTRITO DE PAMPAROMÁS	S/24,500.00		
		03-2021-MPH	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL BARRIO DE TUPAC AMARU CHUNAMARA DEL DISTRITO DE HUARAZ	S/23,609.71		
2	CAMONES CASIMIRO MIGUEL ANGEL	02-2019-MDSH/GM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE ORATORIA, PAMPAMARCA, CACHUS, PIA CORRAL DEL CASERIO DE PONCOS	S/145,556.50	S/145,556.50	calificada
3	ZARZOSA PRUDENCIO JORGE ARTURO	04-2021/MDA U/A	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS ULLULLUCO, PUQUIO, PORVENIR, OCHSAY, BELLAVISTA Y SHILLAIRCA	S/207,776.93	S/207,776.93	calificada



5	ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO	019-2020-MPGDC	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO EN OMATE Y ANEXOS, DISTRITO DE OMATE	S/446,786.90	S/714,164.34	calificada
	S/N	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO DE VISCAS, DISTRITO DE PAUCAS	S/185,927.44			



ANEXO 03

EVALUACIÓN TÉCNICAS AS N°025-2023-MPHZ-CS-1

CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERIO DE YANACOSHCA DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI: 2538494

N°	POSTOR	FACTORES DE EVALUACIÓN				PUNTAJE TOTAL
		A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (VR: S/ 95,002.00) PUNTAJE MAXIMO 90 PUNTOS M>=02 VECES EL VALOR REFERENCIAL (90 PUNTOS) M>= 1.5 VECES EL VALOR REFERENCIAL Y < 02 VECES EL VALOR REFERENCIAL: 85 PUNTOS) M>01 VECES EL VALOR REFERENCIAL Y < 1.5 VECES EL VALOR REFERENCIAL (80 PUNTOS)	PUNTAJE	B. METODOLOGÍA PROPUESTA - Puntaje máximo 10 puntos Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 1. Factor I: Actividades durante la supervisión de la obra 2. Factor II: procedimiento para el control de obra durante la supervisión de la obra. 3. Factor III Organización y programación de la Supervisión de Obra. Desarrolla las metodologías que sustenta la oferta=10 Ptos No desarrolla las metodologías que sustenta la oferta=0 Ptos	PUNTAJE	
1	CAMONES CASIMIRO MIGUEL ANGEL	S/145,556.50	85	CUMPLE CON LA METODOLOGIA PROPUESTA	10	95
2	ZARZOSA PRUDENCIO JORGE ARTURO	S/207,776.93	90	NO CUMPLE CON LA METODOLOGIA PROPUESTA (El postor presenta su diagrama de Gannt con incongruencias al plazo de ejecución del servicio de la consultoría de obra objeto de la convocatoria: 1. La inicio de actividades de la supervisión hasta su culminación está programado en un plazo de 27 + 150 = 177 días calendarios 2. Del mismo modo, en el mismo diagrama se observa que el inicio es el 02/10/2023 y culmina del 30/05/2024 haciendo un plazo de 204 días calendarios. En conclusión según lo observado el postor no toma en consideración el plazo de ejecución del servicio de consultoría de obras según lo establecido en las bases integradas.	0	90
3	ZAVAleta DOMINGUEZ HECTOR KENEDI	S/181,889.02	85	NO CUMPLE CON LA METODOLOGIA PROPUESTA (El postor no sustenta adecuadamente las factores de las metodología propuesta, y no desarrolla el cuadro de asignación de responsabilidades)	0	85

4	ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO	S/714,164.34	90	<p>NO CUMPLE CON LA METODOLOGIA PROPUESTA (El postor no sustenta adecuadamente su METODOLOGIA PROPUESTA, en el siguiente factor:</p> <p>De acuerdo a factor evaluación METODOLOGIA PROPUESTA de las bases integradas el postor no presenta el cuadro con asignación de responsabilidades del personal clave y determinación de su participación en las actividades de acuerdo al punto b) del FACTOR III.</p> <p>(...) FACTOR III ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA.</p> <p>b) Definición de funciones de cada personal clave que interviene en la supervisión. Asimismo, debe presentar un cuadro con asignación de responsabilidades del personal clave y determinar su participación en las actividades, y no desarrolla el cuadro de asignación de responsabilidades.</p>	0	90
---	----------------------------------	--------------	----	---	---	----

