



## COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

### ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

#### CONCURSO PÚBLICO N° 002-2025-CSCO-GRL - 1ERA. CONVOCATORIA

#### CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD I- 2 SARAMURILLO DEL DISTRITO DE URARINAS – PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO", CON CUI N° 2526885

En el distrito de Belén, el día 15 del mes de julio del 2025, en la Oficina Ejecutiva de Logística y Servicios Generales del Gobierno Regional de Loreto, sitio en la av. José a. Quiñones km. 1.4, a las 9:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección del Concurso Público N° 002-2025-CSCO-GRL – 1era. Convocatoria, designados mediante Resolución Gerencial General Regional N° 173-2025-GRL-GGR y son los siguientes:

- SR. ABRAHAM JUNIOR NUÑEZ GARCIA (Presidente - Suplente)
- SRA. WENDY NATHALY LOPEZ TORRES (1er. Miembro)
- SRA. JANETH ASIO MACEDO (2do. Miembro)

La reunión tiene como finalidad desarrollar la apertura de las ofertas electrónicas, admisión, calificación, evaluación y otorgamiento de la Buena Pro de manera electrónica, procediendo al desarrollo siguiente:

#### [A] Registro de Participantes:

El presidente del Comité de Selección informa que de acuerdo a la plataforma del Sistema Electrónico del Contrataciones del Estado (SEACE) concerniente al Concurso Público N° 002-2025-CSCO-GRL - 1era. Convocatoria, se registraron válidamente los participantes que a continuación se detalla:

Nro.	Tipos proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	10036137148	ZAPATA TAYARA JANIO	23/04/2025	Válido		23/04/2025	10036137148	
2	Proveedor con RUC	10072009563	ORTIZ ALVARADO HARIO ESTEBAN	30/06/2025	Válido		30/06/2025	10072009563	
3	Proveedor con RUC	10167636191	ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN	08/04/2025	Válido		08/04/2025	10167636191	
4	Proveedor con RUC	10239125412	ROZAS LATORRE JOSE LUIS	09/04/2025	Válido		09/04/2025	10239125412	
5	Proveedor con RUC	10251808967	ALANCO ARAGON BERNARDO	08/04/2025	Válido		08/04/2025	10251808967	
6	Proveedor con RUC	10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO	09/04/2025	Válido		09/04/2025	10294564662	
7	Proveedor con RUC	10402783465	GONZALES GONZALES FREDY	25/04/2025	Válido		25/04/2025	10402783465	
8	Proveedor con RUC	20392462105	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	14/04/2025	Válido		14/04/2025	20392462105	
9	Proveedor con RUC	20406468764	ESCORPION CONSULTORES INGENIEROS S.A.C.	23/05/2025	Válido		23/05/2025	20406468764	
10	Proveedor con RUC	20493231261	SERVICIOS MULTIPLES ARPU S.R.L.	23/04/2025	Válido		23/04/2025	20493231261	
11	Proveedor con RUC	20493989058	RIOS & LAGOS CORP. E.I.R.L.	15/06/2025	Válido		15/06/2025	20493989058	
12	Proveedor con RUC	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	16/05/2025	Válido		16/05/2025	20494986320	
13	Proveedor con RUC	20529271370	SAXODIT INGENIERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	08/04/2025	Válido		08/04/2025	20529271370	
14	Proveedor con RUC	20534537516	DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	08/04/2025	Válido		08/04/2025	20534537516	
15	Proveedor con RUC	20600020430	GRUPO AYS S.A.C.	11/04/2025	Válido		11/04/2025	20600020430	
16	Proveedor con RUC	20601531501	C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C.	11/04/2025	Válido		11/04/2025	20601531501	
17	Proveedor con RUC	20603066279	SMART CONSTRUCTIONS ENGINEERING EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	15/05/2025	Válido		15/05/2025	20603066279	
18	Proveedor con RUC	20604371857	AYNI ASESORES & CONSULTORES S.A.C. - AYNI ABC S.A.C.	23/04/2025	Válido		23/04/2025	20604371857	
19	Proveedor con RUC	20604509646	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA COVERO E.I.R.L.	10/04/2025	Válido		10/04/2025	20604509646	
20	Proveedor con RUC	20606633514	NEGI FARMA SAC	24/04/2025	Válido		24/04/2025	20606633514	
21	Proveedor con RUC	20609863189	GROUP PERUVIAN BUILDERS AND SUPERVISORS S.A.C.	19/05/2025	Válido		19/05/2025	20609863189	
22	Proveedor con RUC	20612328936	GRUPO HDVP S.A.C.	11/04/2025	Válido		11/04/2025	20612328936	

#### [B] Presentación de Ofertas:

De acuerdo a lo establecido en el cronograma del procedimiento de selección. con fecha 07 de julio del 2025, se reprogramó la etapa de presentación de ofertas (Electrónica) a través del SEACE, el Comité de Selección procede a verificar en la Plataforma del SEACE, la cantidad de postores que registraron sus ofertas en forma electrónica, dejando constancia que se presentaron tres (03) ofertas válidas, la misma que es descargada de acuerdo al siguiente detalle:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Notas	Acciones
1	10294564662	CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS	07/07/2025	23:02:46	10294564662	07/07/2025	23:04:06	Enviado	Válido		
2	10036137148	CONSORCIO SUPERVISOR SARAMURILLO	07/07/2025	20:45:42	10036137148	07/07/2025	21:05:42	Enviado	Válido		
3	10072009563	CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONICO	07/07/2025	17:12:10	10072009563	07/07/2025	23:48:18	Enviado	Válido		

#### [C] Revisión y Admisión de Ofertas:

Acto seguido, y conforme a lo descritos en el literal B) de la presente acta, el Comité procedió a verificar el cumplimiento de la documentación para la admisión de la oferta señalados en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, cuyo detalle de admisibilidad es el siguiente:



## COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

N°	RUC	Nombre o Razón Social	Anexo N°1		Anexo N°2	Anexo N°3	Anexo N°4	Anexo N°5	Admisión de Ofertas
			DJ-Anexo N°1	Doc. de Representación					
1	-	CONSORCIO SUPERVISOR SARAMURILLO (Integrados por: JANIO ZAPATA TAVARA – WESTLY REYNERIO MURRIETA CORIAT)	SI Cumple	SI Cumple	SI Cumple	SI Cumple	SI Cumple	SI Cumple	Admitida
2	20610982965	CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS (Integrados por: ANTONIO VALENZUELA SALAS – JORGE ANTONIO VALENZUELA FLORES)	SI Cumple	SI Cumple	SI Cumple	SI Cumple	SI Cumple	SI Cumple	Admitida
3	-	CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONICO (Integrada por: ORTIZ ALVARADO MARIO ESTEBAN – RINCON MELENDEZ ANTONIO)	SI Cumple	SI Cumple	SI Cumple	SI Cumple	SI Cumple	SI Cumple	Admitida

### NOTA:

- ✓ Con fecha 09/07/2025, a través del Acta de Observación de Ofertas para Subsanación, se solicitó la subsanación de propuestas de los siguientes postores:

- 1) CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS (Integrados por: ANTONIO VALENZUELA SALAS – JORGE ANTONIO VALENZUELA FLORES), presentó su Anexo N° 05 – Promesa de Consorcio, con las firmas sin legalizar (folio 14-15).
- 3) CONSORCIO AMAZÓNICO (Integradas por: ORTIZ ALVARADO MARIO ESTEBAN – RINCÓN MELÉNDEZ ANTONIO), presentó su Anexo N° 05 – Promesa de Consorcio, con las firmas sin legalizar (folio 018).

- ✓ Con fecha 10/07/2025, conforme al numeral 60.5 del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cumplieron con subsanar lo solicitado en el Acta de Observación de Ofertas para Subsanación, razón por la cual, el comité de selección procedió a ADMITIR las propuestas de los postores tal como muestra en el reporte del registro:

Nro.	Fecha de Notificación	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Días para Subsanar	Horas(s) a Subsanar	Subsanado	Fecha de Subsanación	Acciones
1	09/07/2025	10294564662	CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS	1	Q	SI	10/07/2025	Ø
2	09/07/2025	10072009563	CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONICO	1	Q	SI	10/07/2025	Ø

### [D] Calificación de Ofertas:

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El comité de selección determina si las ofertas cumplen con los requisitos de calificación previstos en las Bases Integradas que son las siguientes:





## COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CONSORCIO SUPERVISOR SARAMURILLO (Integrados por: JANIO ZAPATA TÁVARA – WESTLY REYNERIO MURRIETA CORIAT)	CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS (Integrados por: ANTONIO VALENZUELA SALAS – JORGE ANTONIO VALENZUELA FLORES)	CONSORCIO SUPERVISOR AMAZÓNICO (Integrados por: ORTIZ ALVARADO MARIO ESTEBAN – RINCÓN MELÉNDEZ ANTONIO)																		
		CUMPLE (SI/NO)																				
<b>B.1</b>	<b>CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE – FORMACIÓN ACADEMICA</b>																					
	<p><u>Requisitos:</u></p> <table border="1"><thead><tr><th>Cargo</th><th>Profesión</th></tr></thead><tbody><tr><td>Supervisor de Obra</td><td>Ingeniero Civil, titulado y colegiado</td></tr><tr><td>Arquitecto</td><td>Arquitecto, titulado y colegiado</td></tr><tr><td>Especialista en Estructuras</td><td>Ingeniero Civil, titulado y colegiado</td></tr><tr><td>Especialista en Instalaciones Sanitarias</td><td>Ingeniero Sanitario, titulado y colegiado</td></tr><tr><td>Especialista en Instalaciones Eléctricas</td><td>Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico Electricista, titulado y colegiado</td></tr><tr><td>Especialista en Seguridad en Obra</td><td>Ingeniero Civil y/o Ingeniero en Gestión Ambiental y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, titulado y colegiado</td></tr><tr><td>Especialista en Equipamiento Biomédico</td><td>Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero Biomédico y/o Médico Cirujano, titulado y colegiado</td></tr><tr><td>Arqueólogo</td><td>Arqueólogo, titulado y colegiado</td></tr></tbody></table>	Cargo	Profesión	Supervisor de Obra	Ingeniero Civil, titulado y colegiado	Arquitecto	Arquitecto, titulado y colegiado	Especialista en Estructuras	Ingeniero Civil, titulado y colegiado	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Ingeniero Sanitario, titulado y colegiado	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico Electricista, titulado y colegiado	Especialista en Seguridad en Obra	Ingeniero Civil y/o Ingeniero en Gestión Ambiental y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, titulado y colegiado	Especialista en Equipamiento Biomédico	Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero Biomédico y/o Médico Cirujano, titulado y colegiado	Arqueólogo	Arqueólogo, titulado y colegiado	<u>SI CUMPLE</u>	<u>SI CUMPLE</u>	<u>SI CUMPLE</u>
Cargo	Profesión																					
Supervisor de Obra	Ingeniero Civil, titulado y colegiado																					
Arquitecto	Arquitecto, titulado y colegiado																					
Especialista en Estructuras	Ingeniero Civil, titulado y colegiado																					
Especialista en Instalaciones Sanitarias	Ingeniero Sanitario, titulado y colegiado																					
Especialista en Instalaciones Eléctricas	Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico Electricista, titulado y colegiado																					
Especialista en Seguridad en Obra	Ingeniero Civil y/o Ingeniero en Gestión Ambiental y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, titulado y colegiado																					
Especialista en Equipamiento Biomédico	Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero Biomédico y/o Médico Cirujano, titulado y colegiado																					
Arqueólogo	Arqueólogo, titulado y colegiado																					
<b>B.2.1</b>	<b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b>																					



## COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

	Requisitos:	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cargo</th> <th>Experiencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Supervisión de Obra</td> <td>Con experiencia acumulada mínima de Veinticuatro (24) meses ...</td> </tr> </tbody> </table>				Cargo	Experiencia	Supervisión de Obra	Con experiencia acumulada mínima de Veinticuatro (24) meses ...											
	Cargo				Experiencia														
	Supervisión de Obra				Con experiencia acumulada mínima de Veinticuatro (24) meses ...														
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Arquitecto</td> <td>Con experiencia acumulada mínima de dieciocho (18) meses ...</td> </tr> </tbody> </table>				Arquitecto	Con experiencia acumulada mínima de dieciocho (18) meses ...													
	Arquitecto				Con experiencia acumulada mínima de dieciocho (18) meses ...														
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Especialista en Estructuras</td> <td>Con experiencia acumulada mínima dieciocho (18) meses ...</td> </tr> </tbody> </table>				Especialista en Estructuras	Con experiencia acumulada mínima dieciocho (18) meses ...													
	Especialista en Estructuras				Con experiencia acumulada mínima dieciocho (18) meses ...														
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Especialista en Instalaciones Sanitarias</td> <td>Con experiencia acumulada mínima de dieciocho (18) meses ...</td> </tr> </tbody> </table>	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Con experiencia acumulada mínima de dieciocho (18) meses ...																	
Especialista en Instalaciones Sanitarias	Con experiencia acumulada mínima de dieciocho (18) meses ...																		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Especialista en Instalaciones Eléctricas</td> <td>Con experiencia acumulada mínima de dieciocho (18) meses ...</td> </tr> </tbody> </table>	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Con experiencia acumulada mínima de dieciocho (18) meses ...																	
Especialista en Instalaciones Eléctricas	Con experiencia acumulada mínima de dieciocho (18) meses ...																		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Especialista en Seguridad en Obra</td> <td>Con experiencia acumulada mínima de dieciocho (18) meses ...</td> </tr> </tbody> </table>	Especialista en Seguridad en Obra	Con experiencia acumulada mínima de dieciocho (18) meses ...																	
Especialista en Seguridad en Obra	Con experiencia acumulada mínima de dieciocho (18) meses ...																		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Especialista en Equipamiento Biomédico</td> <td>Con experiencia acumulada mínima de doce (12) meses ...</td> </tr> </tbody> </table>	Especialista en Equipamiento Biomédico	Con experiencia acumulada mínima de doce (12) meses ...																	
Especialista en Equipamiento Biomédico	Con experiencia acumulada mínima de doce (12) meses ...																		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Arqueólogo</td> <td>Con experiencia acumulada mínima de doce (12) meses ...</td> </tr> </tbody> </table>	Arqueólogo	Con experiencia acumulada mínima de doce (12) meses ...																	
Arqueólogo	Con experiencia acumulada mínima de doce (12) meses ...																		
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO																		
	Requisitos:	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>EQUIPOS DE COMPUTO Y TOPOGRAFICOS</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (Celulares)</td> <td>08</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PLOTTER A1</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ESTACIÓN TOTAL</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LAPTOP's</td> <td>01</td> </tr> </tbody> </table>				Nº	EQUIPOS DE COMPUTO Y TOPOGRAFICOS	CANTIDAD	1	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (Celulares)	08	2	PLOTTER A1	01	3	ESTACIÓN TOTAL	01	4	LAPTOP's	01
	Nº				EQUIPOS DE COMPUTO Y TOPOGRAFICOS	CANTIDAD													
	1				EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (Celulares)	08													
	2				PLOTTER A1	01													
	3				ESTACIÓN TOTAL	01													
4	LAPTOP's	01																	
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD																		



## COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

<b>Requisitos:</b> El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a <b>S/ 954,610.08</b> (Novecientos cincuenta y cuatro mil seiscientos diez con 08/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, ...  <b>Se considerarán servicios de consultoría de Obras similares a las siguientes:</b> Servicio de supervisión de obras para el <u>Mejoramiento y/o Ampliación y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Remodelación y/o Renovación y/o Habilitación</u> la combinación de estas de centros de salud, puestos de salud, postas de salud y centros médicos e instituciones educativas	<b>S/ 2'271,661.08</b> <b>SI CUMPLE</b>	<b>S/ 674,681.12</b> <b>NO CUMPLE</b>	<b>S/ 663,641.61</b> <b>NO CUMPLE</b>
<b>CALIFICA / NO CALIFICA</b>	<b>CALIFICA</b>	<b>NO CALIFICA</b>	<b>NO CALIFICA</b>

### OBSERVACIONES:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento el requisito de calificación B1, B2 y B3, se acreditará para la suscripción del contrato.

### NOTA:

Se procedió a calificar el literal C - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD a los postores siguientes:

1. CONSORCIO SUPERVISOR SARAMURILLO (Integrados por: JANIO ZAPATA TÁVARA - WESTLY REYNERIO MURRIETA CORIAT).

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRAT	CONDICIÓN PARA VALIDAR	RESULTADO	CUMPLE
1	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	SUPERVISIÓN DE OBRA: "Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, <b>Institución Educativa N° 62378</b> - Los Jardines del Distrito de Andoas - Provincia de Datem del Marañon - Departamento de Loreto" CUI N° 2504616.	017-2024-GRL-GRJ	Supervisión de obras para el <b>Mejoramiento y/o Ampliación y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Remodelación y/o Renovación y/o Habilitación</b> la combinación de estas de centros de salud, puestos de salud, postas de salud y centros médicos e instituciones educativas	Presentó contrato con los demás documentos conforme lo solicitado en Bases Integradas Definitivas.	399,548.77
2	MUCIPALIDAD DISTRITAL DE PEBAS	SUPERVISIÓN DE OBRA: "Mejoramiento de los Servicios de <b>Salud del C.S. estratégico Pebas</b> , Distrito de Pebas, Provincia Mariscal Ramon Castilla - Departamento de Loreto"	009-2021-MDP	Supervisión de obras para el <b>Mejoramiento y/o Ampliación y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Remodelación y/o Renovación y/o Habilitación</b> la combinación de estas de centros de salud, puestos de salud, postas de salud y centros médicos e instituciones educativas	Presentó contrato con los demás documentos conforme lo solicitado en Bases Integradas Definitivas.	1,713,472.80
3	MUCIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL RAMON CASTILLA	SUPERVISIÓN DE OBRA: "Mejoramiento del Servicio de <b>Educación Inicial, IEPM N° 6010306</b> de la Comunidad de San Jose de Berseva Distrito de Ramon Castilla, Provincia de Mariscal Ramon Castilla - Loreto"	001-2019-MPMRC	Supervisión de obras para el <b>Mejoramiento y/o Ampliación y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Remodelación y/o Renovación y/o Habilitación</b> la combinación de estas de centros de salud, puestos de salud, postas de salud y centros médicos e instituciones educativas	Presentó contrato con los demás documentos conforme lo solicitado en Bases Integradas Definitivas.	51,732.31
4	MUCIPALIDAD DISTRITAL DE TORRES CAUSANA CABO PANTOJA	SUPERVISIÓN DE OBRA: "Mejoramiento y <b>Ampliación</b> del Servicio de <b>Educación de la IEPSM N° 60089</b> de la Comunidad de Campo Serio - Rio Napo, Distrito de Torres Causana - <b>Maynas - Loreto</b> "	007-2016-MDTC-ASICE	Supervisión de obras para el <b>Mejoramiento y/o Ampliación y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Remodelación y/o Renovación y/o Habilitación</b> la combinación de estas de centros de salud, puestos de salud, postas de salud y centros médicos e instituciones educativas	Presentó contrato con los demás documentos conforme lo solicitado en Bases Integradas Definitivas.	50,000.00
5	MUCIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI	SUPERVISIÓN DE OBRA: "Mejoramiento del <b>Servicios Educativos de la IEI N° 621</b> e IESM N° 60588 de la Comunidad de San Martin de Tipishca, Distrito de Parinari - Loreto - Loreto"	001-2015-SGAyP-MDP	Supervisión de obras para el <b>Mejoramiento y/o Ampliación y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Remodelación y/o Renovación y/o Habilitación</b> la combinación de estas de centros de salud, puestos de salud, postas de salud y centros médicos e instituciones educativas	Presentó contrato con los demás documentos conforme lo solicitado en Bases Integradas Definitivas.	28,802.54
6	MUCIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI	SUPERVISIÓN DE OBRA: "Mejoramiento del <b>Servicios Educativos de la IEI N° 671</b> e IESM N° 60867 de la Comunidad de San Jose de Samiria, Distrito de Parinari - Loreto - Loreto"	002-2015-SGAyP-MDP	Supervisión de obras para el <b>Mejoramiento y/o Ampliación y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Remodelación y/o Renovación y/o Habilitación</b> la combinación de estas de centros de salud, puestos de salud, postas de salud y centros médicos e instituciones educativas	Presentó contrato con los demás documentos conforme lo solicitado en Bases Integradas Definitivas.	28,104.66
						<b>2,271,661.08</b>

Por los argumentos detallados, el presente postor, **CUMPLE** con lo solicitado en Bases Integradas Definitivas.





## COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

### 2. CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS (Integrados por: ANTONIO VALENZUELA SALAS – JORGE ANTONIO VALENZUELA FLORES)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	CONDICIÓN PARA VALIDAR	RESULTADO	CUMPLE
1	PRONIED	SUPERVISIÓN DE OBRA: "Adecuación Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la IE. San Nicolás-Rodríguez de Mendoza Amazonas.	119-2017-MINEDU/VMG/PRONIED	Supervisión de obras para el Mejoramiento y/o Ampliación y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Remodelación y/o Renovación y/o Habilitación la combinación de estas de centros de salud, puestos de salud, postas de salud y centros médicos e instituciones educativas	Presentó contrato con objeto <b>no solicitado (Adecuación y Sustitución)</b> y <b>no existe combinación</b> de estos, con lo solicitado en las Bases Integradas Definitivas.	-
2	SEGURO SOCIAL DE SALUD	SUPERVISIÓN DE OBRA: "Mejoramiento y Ampliación de las Salas de Observación del Servicio de Emergencia del Hospital III Iquitos de la Red Asistencial de Loreto, Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto.	4800052740	Supervisión de obras para el Mejoramiento y/o Ampliación y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Remodelación y/o Renovación y/o Habilitación la combinación de estas de centros de salud, puestos de salud, postas de salud y centros médicos e instituciones educativas	Presentó contrato con los demás documentos conforme lo solicitado en Bases Integradas Definitivas.	539,079.70
3	MINISTERIO PÚBLICO	SUPERVISIÓN DE OBRA: Saldo de Obra: <b>Construcción</b> y Equipamiento Dmarco de la Implementación de la División Médico Legal de Pisco en el del Nuevo Código Procesal Penal.	013-2019-MP-FN	Supervisión de obras para el Mejoramiento y/o Ampliación y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Remodelación y/o Renovación y/o Habilitación la combinación de estas de <b>centros de salud, puestos de salud</b> , postas de salud y centros médicos e instituciones educativas	El objeto de contrato de Implementación de la División Médico Legal de Pisco en el del Nuevo Código Procesal Penal, <b>no es congruente con la combinación</b> de estos, con centros de salud, postas de salud y centros médicos, con lo solicitado en las Bases Integradas Definitivas.	-
4	MINISTERIO PÚBLICO	SUPERVISIÓN DE OBRA: Saldo de Obra: Primera Etapa <b>Construcción, Adecuación</b> y Equipamiento de la Sede del Ministerio Público de Canchis en el marco del Nuevo Código Procesal Penal.	07-2019-MP-FN	Supervisión de obras para el Mejoramiento y/o Ampliación y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Remodelación y/o Renovación y/o Habilitación la combinación de estas de <b>centros de salud, puestos de salud</b> , postas de salud y centros médicos e instituciones educativas	El objeto de contrato de Equipamiento de la Sede del Ministerio Público de Canchis en el marco del Nuevo Código Procesal Penal, <b>no es congruente con la combinación</b> de estos, con centros de salud y postas de salud, con lo solicitado en las Bases Integradas Definitivas.	-
5	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	SUPERVISIÓN DE OBRA: Mejoramiento de las condiciones de Prestación del Servicio de la Intendencia Regional de ICA.	CO-019-2013-SUNAT/401000	Supervisión de obras para el Mejoramiento y/o Ampliación y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Remodelación y/o Renovación y/o Habilitación la combinación de estas de centros de salud, puestos de salud, postas de salud y centros médicos e instituciones educativas	El objeto de contrato de Mejoramiento de las condiciones de Prestación del Servicio de la Intendencia Regional de ICA, <b>no es congruente con la combinación</b> de estos, con centros de salud y postas de salud y centros médicos e instituciones educativas, con lo solicitado en las Bases Integradas Definitivas.	-
6	MINISTERIO PÚBLICO	SUPERVISIÓN DE OBRA: Construcción y Equipamiento de la Sede del Ministerio Público en la Provincia de Melgar Ayaviri dentro del Marco del Nuevo Código Procesal Penal.	CO-01-2013-MP-FN	Supervisión de obras para el Mejoramiento y/o Ampliación y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Remodelación y/o Renovación y/o Habilitación la combinación de estas de centros de salud, puestos de salud, postas de salud y centros médicos e instituciones educativas	El objeto de contrato de Construcción y Equipamiento de la Sede del Ministerio Público ..., <b>no es congruente con la combinación</b> de estos, con centros de salud y postas de salud y centros médicos e instituciones educativas, con lo solicitado en las Bases Integradas Definitivas.	-
7	APROLAB II	SUPERVISIÓN DE OBRA: Nueva Infraestructura en el ISTP Ayaviri - Puno	-	Supervisión de obras para el Mejoramiento y/o Ampliación y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Remodelación y/o Renovación y/o Habilitación la combinación de estas de centros de salud, puestos de salud, postas de salud y centros médicos e instituciones educativas	El contrato de Consorcio NO presenta Obligaciones la cual incumple con lo establecido en el literal d) del numeral 7.4.2. de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD.	-

## COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

8	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE - LOCUMBA	SUPERVISIÓN DE OBRA: Mejoramiento del Servicio de Salud en el C.S. Locumba de la Microrred Jorge Basadre, Distrito de Locumba, Provincia de Jorge Basadre, Tacna.		Supervisión de obras para el Mejoramiento y/o Ampliación y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Remodelación y/o Renovación y/o Habilitación la combinación de estas de centros de salud, puestos de salud, postas de salud y centros médicos e instituciones educativas	El contrato de Consorcio muestra que los consorciados se comprometen con ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, la cual NO se toma en cuenta de conformidad al literal a) del numeral 2) y 7.5.2. de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD.	-
9	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIÓN EN SALUD - PRONIS	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: Recuperación de los Servicios de Salud San Pedro, Distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, Departamento de Piura, CUI 2412381.	-	Supervisión de obras para el Mejoramiento y/o Ampliación y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Remodelación y/o Renovación y/o Habilitación la combinación de estas de centros de salud, puestos de salud, postas de salud y centros médicos e instituciones educativas	Presentó contrato con objeto <b>no solicitado (Recuperación)</b> y no existe combinación de estos, con lo solicitado en las Bases Integradas Definitivas.	-
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE	SUPERVISIÓN DE OBRA: "Rehabilitación del Local Escolar Pinto Talavera con - Código local 513953 del Distrito de Alto Selva Alegre - Arequipa - Arequipa.	-	Supervisión de obras para el Mejoramiento y/o Ampliación y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Remodelación y/o Renovación y/o Habilitación la combinación de estas de centros de salud, puestos de salud, postas de salud y centros médicos e instituciones educativas	Presentó contrato con los demás documentos conforme lo solicitado en Bases Integradas Definitivas.	135,601.42

674,681.12

Por los argumentos detallados, el presente postor, **NO CUMPLE** con los requisitos solicitados en Bases Integradas Definitivas.

### 3. CONSORCIO SUPERVISOR AMAZÓNICO (Integrados por: ORTIZ ALVARADO MARIO ESTEBAN – RINCÓN MELÉNDEZ ANTONIO).

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	CONDICIÓN PARA VALIDAR	RESULTADO	CUMPLE
1	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "Adecuación, Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la IE. Faustino Maldonado (Calleja - Coronel Portillo-Ucayali)	01-52-2010-ME/SG-OGA-UA-APM	Supervisión de obras para el Mejoramiento y/o Ampliación y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Remodelación y/o Renovación y/o Habilitación la combinación de estas de centros de salud, puestos de salud, postas de salud y centros médicos e instituciones educativas	Presentó contrato con objeto <b>no solicitado (Adecuación)</b> y no existe combinación de estos, con lo solicitado en las Bases Integradas Definitivas.	-
2	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH. SEDE CENTRAL	SUPERVISIÓN DE OBRA: "Mejoramiento de los Servicios Educativos del Nivel Inicial de las Instituciones Educativas N° 86357, 86806, 86206, 439 y 091 de las Provincias de Antonio Raymondi y Huarí del Departamento de Ancash.	0003-025/GRA	Supervisión de obras para el Mejoramiento y/o Ampliación y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Remodelación y/o Renovación y/o Habilitación la combinación de estas de centros de salud, puestos de salud, postas de salud y centros médicos e instituciones educativas	El contrato de Consorcio muestra que el consorciado (Antonio Rincón Meléndez) dentro de sus obligaciones se compromete con ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, la cual NO se le toma en cuenta de conformidad al literal a) del numeral 2) y 7.5.2. de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD.	-
3	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH. SEDE CENTRAL	SUPERVISIÓN DE OBRA: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la IEP San Roque de Mancos, Distrito de Mancos - Yungay Ancash con Código SNIP 336196.	054-2017-GRA	Supervisión de obras para el Mejoramiento y/o Ampliación y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Remodelación y/o Renovación y/o Habilitación la combinación de estas de centros de salud, puestos de salud, postas de salud y centros médicos e instituciones educativas	El contrato de Consorcio, en ninguna de las cláusulas <b>NO presenta Obligaciones objeto de la contratación</b> , la cual incumple con lo establecido en el literal d) del numeral 7.4.2. de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD.	-
4	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH. SEDE CENTRAL	SUPERVISIÓN DE OBRA: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Dos de Mayo de la ciudad de Caraz, Distrito de Caraz, provincia de Huaylas-Ancash - II Etapa.	056-2027-GRA	Supervisión de obras para el Mejoramiento y/o Ampliación y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Remodelación y/o Renovación y/o Habilitación la combinación de estas de centros de salud, puestos de salud, postas de salud y centros médicos e instituciones educativas	El contrato de Consorcio, en ninguna de las cláusulas <b>NO presenta Obligaciones objeto de la contratación</b> , la cual incumple con lo establecido en el literal d) del numeral 7.4.2. de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD.	-





## COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

5	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH. SEDE CENTRAL	SUPERVISIÓN DE OBRA: Construcción de la Infraestructura de la IE Antonio Raymondi de Llamellín de la Provincia de Antonio Raimondi - Región Ancash.	071-2019-GR A	Supervisión de obras para el Mejoramiento y/o Ampliación y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Remodelación y/o Renovación y/o Habilitación la combinación de estas de centros de salud, puestos de salud, postas de salud y centros médicos e instituciones educativas	El contrato de Consorcio, en ninguna de las cláusulas <b>NO presenta Obligaciones objeto de la contratación</b> , la cual incumple con lo establecido en el literal d) del numeral 7.4.2. de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD.	-
6	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	SUPERVISIÓN POR EL SALDO DE OBRA: <b>Adecuación</b> , Mejoramiento y <b>Sustitución</b> de la Infraestructura Educativa de la IE Nuestra Señora de Alta Gracia. Ayaviri - Melgar - Puno	270-2019-MINEDU/VMG-PRONIED	Supervisión de obras para el Mejoramiento y/o Ampliación y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Remodelación y/o Renovación y/o Habilitación la combinación de estas de centros de salud, puestos de salud, postas de salud y centros médicos e instituciones educativas	Presentó contrato con objeto no solicitado ( <b>Adecuación</b> , Mejoramiento y <b>Sustitución</b> ) y no existe combinación de estos, con lo solicitado en las <b>Bases Integradas</b>	-
7	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH. SEDE CENTRAL	SUPERVISIÓN DE OBRA: <b>Mejoramiento</b> de los Servicios Educativos de la Institución Educativa N° 84121 Virgen de Guadalupe Lucma, Distrito de Luoma, Provincia de Mariscal de Luzuriaga, Departamento de Ancash.	-	Supervisión de obras para el <b>Mejoramiento</b> y/o Ampliación y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Remodelación y/o Renovación y/o Habilitación la combinación de estas de centros de salud, puestos de salud, postas de salud y centros médicos e instituciones educativas	El contrato de Consorcio muestra dentro de las obligaciones, del consorcio se compromete con <b>ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b> , la cual <b>NO</b> se toma en cuenta de conformidad al literal a) del numeral 2) y 7.5.2. de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD.	-
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCABAL	SUPERVISIÓN DE OBRA: <b>Mejoramiento</b> del Servicio Educativo en la IE 80648 Nivel Inicial del Caserio Nayguapata, Distrito de Marcabal - Sanchez Carrión - la Libertad.	008-2015/MDM/LO G	Supervisión de obras para el <b>Mejoramiento</b> y/o Ampliación y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Remodelación y/o Renovación y/o Habilitación la combinación de estas de centros de salud, puestos de salud, postas de salud y centros médicos e instituciones educativas	Presentó contrato con los demás documentos conforme lo solicitado en Bases Integradas Definitivas.	21,053.00
9	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	SUPERVISIÓN DE OBRA: <b>Mejoramiento y Ampliación</b> del Servicio Educativo del Centro de Educación Básica Especial (CEBE) Niño Jesús de Praga en el Distrito de Supe - Provincia de Barranca - Región Lima.	194-2017-GRU/SERVICIO	Supervisión de obras para el <b>Mejoramiento</b> y/o Ampliación y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Remodelación y/o Renovación y/o Habilitación la combinación de estas de centros de salud, puestos de salud, postas de salud y centros médicos e instituciones educativas	Presentó contrato con los demás documentos conforme lo solicitado en Bases Integradas Definitivas.	86,900.00
10	MUNICIPALIDAD DE HUARI	SUPERVISIÓN DE OBRA: <b>Mejoramiento</b> de los Servicios Educativos del Nivel Secundario de Menores de la IE Manuel Gonzales Prada, Distrito de Huari, Provincia de Huari - Ancash - Primera Etapa.	007-2018-MPH/ICS	Supervisión de obras para el <b>Mejoramiento</b> y/o Ampliación y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Remodelación y/o Renovación y/o Habilitación la combinación de estas de centros de salud, puestos de salud, postas de salud y centros médicos e instituciones educativas	El contrato de Consorcio, en ninguna de las cláusulas <b>NO presenta Obligaciones objeto de la contratación</b> , la cual incumple con lo establecido en el literal d) del numeral 7.4.2. de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD.	-
11	GERENCIA SUBREGIONAL CHOTA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: <b>Mejoramiento</b> de los Servicios de Salud del Centro de Salud 1-4 Tacabamba - Distrito de Tacabamba - Provincia de Chota - Región Cajamarca.	017-2023-GSRCHOTA	Supervisión de obras para el <b>Mejoramiento</b> y/o Ampliación y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Remodelación y/o Renovación y/o Habilitación la combinación de estas de centros de salud, puestos de salud, postas de salud y centros médicos e instituciones educativas	Presentó contrato con los demás documentos conforme lo solicitado en Bases Integradas Definitivas.	509,285.81
12	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	SUPERVISIÓN DE OBRA: <b>Mejoramiento</b> del Servicio de Formación Profesional de la Escuela de Arquitectura de la Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Lambayeque con CUI N° 2351878	017-2023-GSRCHOTA	Supervisión de obras para el <b>Mejoramiento</b> y/o Ampliación y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Remodelación y/o Renovación y/o Habilitación la combinación de estas de centros de salud, puestos de salud, postas de salud y centros médicos e instituciones educativas	Presentó contrato con los demás documentos conforme lo solicitado en Bases Integradas Definitivas.	46,402.80
13	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: <b>"Reconstrucción y Modernización"</b> de la IE N° 21508 del CP San Isidro, Ubicado en el Distrito de Imperial, Cañete, Lima.	300-2020/MINEDU	Supervisión de obras para el Mejoramiento y/o Ampliación y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Remodelación y/o Renovación y/o Habilitación la combinación de estas de centros de salud, puestos de salud, postas de salud y centros médicos e instituciones educativas	El contrato de Consorcio, en ninguna de las cláusulas <b>NO presenta Obligaciones objeto de la contratación</b> , la cual incumple con lo establecido en el literal d) del numeral 7.4.2. de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD.	-

663,641.61

Por los argumentos detallados, el presente postor, **NO CUMPLE** con los requisitos solicitados en Bases Integradas Definitivas.

### [E] Evaluación de las Ofertas:

Determinada la calificación de ofertas, y conforme a lo establecido en el numeral 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; el Comité de Selección procedió a realizar la





## COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

evaluación técnica de las ofertas en atención a lo descrito por el literal A, B y C del capítulo IV de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, cuyo detalle de evaluación es el siguiente:

Criterios de Evaluación	Puntajes Máx. y Mín.	CONSORCIO SUPERVISOR SARAMURILLO (Integrados por: JANIO ZAPATA TÁVARA – WESTLY REYNERIO MURRIETA CORIAT)	
		Propuesta	Punt.
<b>A - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>			
Monto facturado acumulado $\geq 2.0$ veces V.R. (954,610.08 x 2 $\Rightarrow$ 1,909,220.16)	50	2'276,403.34	50
Monto facturado acumulado $\geq 1.5$ y $< 2$ veces al V.R.	35		
Monto facturado acumulado $\geq 1.0$ y $< 1.5$ veces al V.R.	15		
<b>B - METODOLOGÍA PROPUESTA</b>			
<u>Introducción</u>  Descripción detallada del servicio ofrecido (actividades y funciones específicas del personal clave y de apoyo programado en cuadros GANT, PERT-CPM (conforme a los componentes de la consultoría), que permita un control claro y oportuno de las actividades a desarrollar.			
<u>Desarrollo</u>  1. Los procedimientos de trabajo de supervisión de obra deberán considerarse como mínimo lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"><li>- Plan de trabajo (generalidades, documentos que se presentarán, sustento de la organización programación de actividades durante el desarrollo de la consultoría)</li><li>- Organigrama del personal y programa de asistencia del personal y recursos (equipos, bienes y servicios)</li><li>- Plan de Gestión de Riesgos y metodología que se implementará para su administración.</li></ul>	Desarrolla [48] puntos  No desarrolla [0] puntos	Desarrolla	48
2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio de consultoría y de la obra (adjuntar formatos de control), deberá considerarse como mínimo lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"><li>- Plan de Control de Calidad (el plan de control de calidad referido a la ejecución de la obra deberá comprender: control topográfico; control de ensayos de laboratorio, control de materiales)</li><li>- Cronograma de recursos</li><li>- Plan de control de plazos de ejecución y control económico de la obra (el postor detallará los mecanismos a utilizar para el control del plazo de la ejecución de obra, y los mecanismos para el control económico de la obra)</li><li>- Procesos de gestión de calidad del consultor</li></ul>			
3. Descripción de las actividades de control para los sistemas de Seguridad y Salud ocupacional (adjuntar matriz IPERC y			



## COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

formatos de control) que se implementaran en la ejecución de la consultoría, conforme al Proyecto. Deberá considerarse como mínimo lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"><li>- Control de las medidas de Seguridad</li><li>- Control de las medidas de Salud ocupacional.</li><li>- Protección de propiedades e instalaciones de terceros</li></ul>			
<b>C - INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA</b>			
<b>Evaluación:</b> Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno	Presenta Certificado ISO 37001 [02] puntos		
<b>Acreditación:</b> Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).	No presenta Certificado ISO 37001 [0] puntos	Presenta	2
<b>TOTAL PUNTAJE TÉCNICO</b>			<b>100</b>
<b>PUNTAJE MÍNIMO 80 PUNTOS</b>		<b>CALIFICA</b>	<b>100</b>

En atención a la Evaluación Técnica de la oferta del postor, pasa a la Etapa de Evaluación Económica, quien han **superado el puntaje mínimo de 80 puntos**, conforme a lo establecido en el Capítulo IV Factores de Evaluación de la Bases Integradas.

### [F] Apertura y Evaluación de Ofertas Económicas:

De conformidad con el artículo 83 del Reglamento, y luego de la Evaluación Técnica realizada al postor, quien se encuentra apto para la Evaluación de su Oferta Económica, se procede con apertura de la misma, determinándose el mejor Puntaje Total y el orden de prelación, conforme al siguiente resultado:

Criterios de Evaluación Económica	Puntajes Máximos	CONSORCIO SUPERVISOR SARAMURILLO (Integrados por: JANIO ZAPATA TÁVARA – WESTLY REYNERIO MURRIETA CORIAT)	
		Propuesta	Puntaje
TOTAL PUNTAJE TÉCNICO	100.00		100.00
PUNTAJE TÉCNICO PONDERADO 0.80	80.00		80.00
TOTAL PUNTAJE ECONÓMICO	100.00	Sin IGV	
$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$	<b>CON IGV</b>	849,441.00	100.00
	(90%)		
	859,149.08		
	(100)		
	954,610.08		
	(110%)	889,890.75	
	1'050,071.08		
PUNTAJE ECONÓMICO PONDERADO 0.20	20.00849		20.00
Puntaje Total: $PTP_i = c_1 PT_i + c_2 Pe_i$			
Ponderaciones: Donde: $C_1 = 0.80 / C_2 = 0.20$ $C_1 + C_2 = 1.00$	100.00		100.00
Anexo N° 07 - Beneficio de Exoneración del IGV		SI	-
<b>TOTAL PUNTAJE</b>			<b>100.00</b>
<b>ORDEN DE PRELACIÓN</b>		<b>1</b>	





## COMITÉ DE SELECCIÓN


"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

### **[G] Otorgamiento de la Buena Pro:**

En ese sentido habiéndose definido la oferta ganadora y en virtud al literal F) de la presente Acta, el presente Comité de Selección procede a OTORGAR la BUENA PRO al:

- ✓ **Postor** : CONSORCIO SUPERVISOR SARAMURILLO (Integrados por: JANIO ZAPATA TÁVARA – WESTLY REYNERIO MURRIETA CORIAT)
- ✓ **Oferta** : S/ 849,441.00 (Ochocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y uno con 00/100 soles) sin IGV.

En acto de fe y en señal absoluta y plena conformidad, los miembros del Comité de Selección firman por unanimidad el presente documento, siendo las 11:30 horas del día de la fecha, se dio por finalizado y no encontrándose observaciones proceden a suscribirlo.

  
ABRAHAM JUNIOR NÚÑEZ GARCÍA  
PRESIDENTE (SUPLENTE)

  
WENDY NATHALY LOPEZ TORRES  
PRIMER MIEMBRO TITULAR

  
JANETH ASIO MACEDO  
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR