

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 8/05/2024 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD, PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE SIMÓN BOLIVAR, JIRON N° 4, JIRON N°5 CALLE N° 1, PASAJE 23, JIRON BELLAVISTA, AVENIDA TÚPAC AMARU, DEL ASENTAMIENTO HUMANO VÍCTOR MALDONADO, ASOCIACIÓN DE VIVIENDA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, ASOCIACIÓN DE VIV. CORAZÓN DE JESÚS, ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO VILCAPAZA, ASENTAMIENTO HUMANO SAN GERONIMO, PUEBLO JOVEN 7 DE JUNIO, ASENTAMIENTO HUMANO 1° DE JULIO, DISTRITO DE SACHACA – PROVINCIA DE AREQUIPA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2471246 | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO | | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 13 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | REQUERIMIENTO N° 0194 | | Fecha de recepción | | 8/02/2024 | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 | SENALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | | NO | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SENALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | | NO | X | | |
| 2.5 | SENALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | | NO | X | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | SENALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | | NO | X | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | | Fecha de inicio de vigencia | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | | |



RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

| | |
|-----|----------------------------|
| 2.9 | RESPUESTA DEL AREA USUARIA |
|-----|----------------------------|

| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |



| | |
|------|--|
| 2.10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO |
|------|--|

| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|-------------------------------------|
| | |
| | |
| | |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

| | |
|-------|------------------------------------|
| 3.1.1 | ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS |
|-------|------------------------------------|

| DEL PROVEEDOR | | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | |
|---------------|--|--|--|
| Nº Item | | | |

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

| ITEM | DESCRIPCION DE PERSONAL | PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO | | | | | IMPORTE S/. |
|------|---|--------------------------------|-------|--------|--------|-------------|-------------|
| | | UND. | CANT. | INCID. | TIEMPO | COSTO | |
| | | MEDIDA | | % | MESES | (Inc. L/SS) | |
| 1 | DIRECCION DEL ESTUDIO | | | | | | 23,300.00 |
| 1.01 | JEFE DE PROYECTO | H/Mes | 1 | 1 | 2.33 | 10,000.00 | 23,300.00 |
| 2 | DISEÑO ESTRUCTURAL | | | | | | 9,320.00 |
| 2.01 | ESPECIALISTA ESTRUCTURAL | H/Mes | 1 | 0.5 | 2.33 | 8,000.00 | 9,320.00 |
| 3 | DISEÑO HIDRAULICO | | | | | | 9,320.00 |
| 3.01 | ESPECIALISTA HIDRAULICO | H/Mes | 1 | 0.5 | 2.33 | 8,000.00 | 9,320.00 |
| 4 | DISEÑO DE TRANSITO | | | | | | 9,320.00 |
| 4.01 | ESPECIALISTA VIAL | H/Mes | 1 | 0.5 | 2.33 | 8,000.00 | 9,320.00 |
| 5 | DISEÑO ELECTRICO | | | | | | 4,660.00 |
| 5.01 | ESPECIALISTA ELECTRICO | H/Mes | 1 | 0.25 | 2.33 | 8,000.00 | 4,660.00 |
| 6 | DISEÑOS SANITARIOS | | | | | | 4,660.00 |
| 6.01 | ESPECIALISTA SANITARIOS | H/Mes | 1 | 0.25 | 2.33 | 8,000.00 | 4,660.00 |
| 7 | COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRAS | | | | | | 9,320.00 |
| 7.01 | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRAS | H/Mes | 1 | 0.5 | 2.33 | 8,000.00 | 9,320.00 |
| 8 | DESARROLLO DE PLANOS (Técnico dibujante - Dibujo de Planos y croquis) | | | | | | 4,660.00 |
| 8.01 | CADISTAS DIBUJANTE TECNICO, PARA DESARROLLO DE PLANOS EN AUTOCAD | H/Mes | 1 | 0.4 | 2.33 | 8,000.00 | 4,660.00 |

PARCIAL I: PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO (S/.)

74,560.00

| ITEM | DESCRIPCION | UND. | MATERIAL TECNICO | | PRECIO (S/.) | IMPORTE S/. |
|------|-------------|------|------------------|--|--------------|-------------|
| | | | CANTIDAD | | | |

| | | | | | | |
|------|--|--------|---|--|----------|-----------|
| 9 | MATERIALES TECNICO DE USO GENERAL PARA ESTUDIO - EXPEDIENTE TECNICO | | | | | 13,000.00 |
| 9.01 | TINTA PARA IMPRESORA Y/O TONER (FOTOCOPIAS DE PLANOS, EXPEDIENTES, DOCUMENTACION EN GENERAL LAS VECES REQUERIDAS PARA REVISION Y ESTUDIO FINAL - EXPEDIENTE TECNICO) | Estim. | | | 3,000.00 | 4,000.00 |
| 9.02 | UTILES DE OFICINA (Papel Bond, lapiceros, folders, CD, usb, impresora, laptop, mesas, sillas e internet, plotter) | Estim. | 1 | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 9.03 | MOVILIDAD (Alquiler camioneta 4x4 incluye chofer y gasolina) | Estim. | 1 | | 5,000.00 | 5,000.00 |

PARCIAL II: MATERIAL TECNICO (S/.)

13,000.00

| ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | PRECIO (S/.) | IMPORTE S/. |
|----------|----------------------------------|------|----------|--------------|-------------|
| | | | | | |
| 10 | ESTUDIOS BASICOS | | | | 44,000.00 |
| 10.01 | ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO | UND | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 10.02 | ESTUDIO TOPOGRAFICO | UND | 1 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 10.02.01 | TOPOGRAFICO | UND | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 10.02.02 | FOTOGRAFIA CON FILTRO | UND | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 10.02.03 | PUNTOS GEODESICOS | UND | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 11 | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS | | | | 76,100.00 |
| 11.01 | ESTUDIO DE TRAFICO | UND | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 11.02 | ESTUDIO DE CANTERAS | UND | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 11.03 | DISEÑO DE MEZCLA DE CEMENTO | UND | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 11.04 | ESTUDIO DE FUEBLES DE AGUA | UND | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 11.05 | ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICA | UND | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 |

| | | | | | |
|-------|--|-----|---|-----------|-----------|
| 11.06 | ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACION | UND | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 11.07 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | UND | 1 | 18,500.00 | 18,500.00 |
| 11.08 | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | UND | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 11.09 | ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS | UND | 1 | 12,500.00 | 12,500.00 |
| 11.10 | ESTUDIO ARQUEOLOGICO | UND | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 11.11 | PLAN DE MONITORIO ARQUEOLOGICO | UND | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |


PARCIAL III: PRUEBAS Y EVALUACIONES DE CAMPO (S/.)

120,100.00

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------|
| SUB TOTAL I+II+III | | | | | 207,660.00 |
| I.C.V. (18%) | | | | | 37,378.80 |
| MONTO VALOR REFERENCIAL (PRESUPUESTO BASE) | | | | | 245,038.80 |



| | | | | | | | |
|--|--|--------------|---|---------|--|-------|---------------------|
| 3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | | Otro: | Señalar otra moneda |
| | MONTO S/ 240,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100 SOLES) | | | | | | |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|-----------|---|------------|
| FORMATO | | | | |
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | |
| | | | | |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 8/04/2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 25/04/2024 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | |
| 5. | <div><div><div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHAC</div><div>Camasita Mendoza</div><div>CPG. Martha B. Camasita Mendoza</div><div>Sub Gerente de Logística</div></div></div> | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. | | | | |