

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRA)

1. DATOS GENERALES					
FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO:			08/08/2024		
AREA USUARIA:			SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES		
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:			CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE PORO PORO – DISTRITO DE PISUQUIA – PROVINCIA DE LUYA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CON CUI N° 2602641.		
ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN:			-		
Nº DE REFERENCIA DEL PAC:			90		
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:					
Código			2602641		
Documento que declaró la viabilidad			-		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO					
DATOS DEL REQUERIMIENTO:					
Documento de requerimiento			INFORME N°003727-2024-G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL		
Fecha de recepción			30/07/2024		
MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA:					
Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S):			NO		
De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-		
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS:			NO		
SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN:			NO		
Documento de aprobación de la estandarización			-		
Fecha de aprobación			-		

SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO:				NO			
N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				-			
Fecha de inicio de vigencia				-			
REQUERIMIENTO:				Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO:							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA:							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO:							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							

• **EL PROVEEDOR: GUIDO JOSUÉ BOBADILLA PANTA**

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION	
* CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE	
PROYECTO:	PORO PORO DISTRITO DE PISUQUIA DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CUI N°2602641
CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UBICACION:	LOC. PORO PORO - PISUQUIA - LUYA - AMAZONAS
FECHA	MARZO 2024
BASE:	
CD:	2,259,952.56 MONEDA: SOLES

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV
C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	4	6.00	194,555.19
B. GASTOS DE LIQUIDACION	2.0		26,400.81
		6.00	TOTAL: 220,956.00

C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						1,231.54
1.1	GASTOS FINANCIEROS						1,231.54
1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	-	748.75	748.75
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	22.46	22.46
1.1.3	CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO	GLB	1.00	1.00	-	460.33	460.33
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						155,794.44
2.1	PERSONAL PROFESIONAL						141,750.00
2.1.1	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	4.00	100%	8,500.00	34,000.00
2.1.2	ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	1.00	4.00	100%	5,000.00	20,000.00
2.1.3	ESPECIALISTA EN CALIDAD DE OBRA	MES	1.00	4.00	100%	6,500.00	26,000.00
2.1.4	ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	1.00	4.00	100%	6,500.00	26,000.00
2.1.5	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	3.00	50%	6,500.00	9,750.00
2.1.6	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	4.00	100%	6,500.00	26,000.00
2.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO						8,000.00

2.2.1	SECRETARIA	MES	1.00	4.00	100%	2,000.00	8,000.00
2.3	ALQUILERES Y SERVICIOS						6,044.44
2.3.1	ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISION	MES	1.00	4.00	-	750.00	3,000.00
2.3.3	COPIA DE DOCUMENTOS	MES	1.00	4.00	-	200.00	800.00
2.3.5	SERVICIOS DE TELEFONO, INTERNET Y OTROS	MES	1.00	4.00	-	100.00	400.00
2.3.6	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	4.00	-	196.11	784.44
2.3.7	VIÁTICOS DE OBRA (OBRA A CHACHAPOYAS Y VICEVERSA PARA PRESENTACION DE VALORIZACIONES)	MES	1.00	4.00	-	200.00	800.00
2.3.8	CASCO DE SEGURIDAD	GLB	1.00	1.00		30.00	30.00
2.3.9	CHALECO DRYL TIPO REPORTERO SEGÚN MODELO	GLB	1.00	1.00		30.00	30.00
2.3.10	VESTUARIO PARA EL PERSONAL PROFESIONAL	GLB	1.00	1.00		80.00	80.00
2.3.11	EXTINTOR DE FUEGO MEDIANO	GLB	1.00	1.00		120.00	120.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
	GASTOS GENERALES FIJOS	0.0545%					1,231.54
	GASTOS GENERALES VARIABLES	6.8937%					155,794.44
	TOTAL GASTOS GENERALES	6.9482%					157,025.98
	UTILIDAD				5%		7,851.30
	SUB TOTAL						164,877.28
	IGV				18%		29,677.91
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA						194,555.19

B. GASTOS DE LIQUIDACION							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						108.16
1.1	GASTOS FINANCIEROS						108.16
1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	2.00	-	52.50	105.00
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	2.00	-	1.58	3.16
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						21,000.00
2.1	PERSONAL AUXILIAR						21,000.00
2.1.1	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	2.00	100.0%	8,500.00	17,000.00
2.1.2	SECRETARIA	MES	1.00	2.00	100.0%	2,000.00	4,000.00
2.3	ALQUILERES Y SERVICIOS						200.00

• **DEL PROVEEDOR: GONZALES VERGARAY ARNOLD JEYSON**

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV	
C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	4	6.00	226,149.69	
B. GASTOS DE LIQUIDACION	2.0		31,356.81	
		6.00	TOTAL:	257,506.50

C. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						1,231.54
1.1	GASTOS FINANCIEROS						1,231.54
1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	-	748.75	748.75
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	22.46	22.46
1.1.3	CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO	GLB	1.00	1.00	-	460.33	460.33
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						181,294.44
2.1	PERSONAL PROFESIONAL						165,250.00
2.1.1	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	4.00	100%	10,000.00	40,000.00
2.1.2	ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	1.00	4.00	100%	6,000.00	24,000.00
2.1.3	ESPECIALISTA EN CALIDAD DE OBRA	MES	1.00	4.00	100%	7,500.00	30,000.00
2.1.4	ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	1.00	4.00	100%	7,500.00	30,000.00
2.1.5	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	3.00	50%	7,500.00	11,250.00
2.1.6	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	4.00	100%	7,500.00	30,000.00
2.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO						10,000.00
2.2.1	SECRETARIA	MES	1.00	4.00	100%	2,500.00	10,000.00
2.3	ALQUILERES Y SERVICIOS						6,044.44
2.3.1	ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISION	MES	1.00	4.00	-	750.00	3,000.00
2.3.3	COPIA DE DOCUMENTOS	MES	1.00	4.00	-	200.00	800.00
2.3.5	SERVICIOS DE TELEFONO, INTERNET Y OTROS	MES	1.00	4.00	-	100.00	400.00

2.3.6	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	4.00	-	196.11	784.44
2.3.7	VIÁTICOS DE OBRA (OBRA A CHACHAPOYAS Y VICEVERSA PARA PRESENTACION DE VALORIZACIONES)	MES	1.00	4.00	-	200.00	800.00
2.3.8	CASCO DE SEGURIDAD	GLB	1.00	1.00		30.00	30.00
2.3.9	CHALECO DRYL TIPO REPORTERO SEGÚN MODELO	GLB	1.00	1.00		30.00	30.00
2.3.10	VESTUARIO PARA EL PERSONAL PROFESIONAL	GLB	1.00	1.00		80.00	80.00
2.3.11	EXTINTOR DE FUEGO MEDIANO	GLB	1.00	1.00		120.00	120.00

DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES					
GASTOS GENERALES FIJOS	0.0545%				1,231.54
GASTOS GENERALES VARIABLES	8.0220%				181,294.44
TOTAL GASTOS GENERALES	8.0765%				182,525.98
UTILIDAD				5%	9,126.30
SUB TOTAL					191,652.28
IGV				18%	34,497.41
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA					226,149.69

B. GASTOS DE LIQUIDACION							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						108.16
1.1	GASTOS FINANCIEROS						108.16
1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	2.00	-	52.50	105.00
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	2.00	-	1.58	3.16
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						25,000.00
2.1	PERSONAL AUXILIAR						25,000.00
2.1.1	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	2.00	100.0%	10,000.00	20,000.00
2.1.2	SECRETARIA	MES	1.00	2.00	100.0%	2,500.00	5,000.00
2.3	ALQUILERES Y SERVICIOS						200.00
2.3.1	IMPRESIONES	MES	1.00	1.00	-	200.00	200.00

DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES			
GASTOS GENERALES FIJOS	0.0048%		108.16
GASTOS GENERALES VARIABLES	1.1062%		25,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES	1.1110%		25,308.16
UTILIDAD		5%	1,265.41
SUB TOTAL			26,573.57
IGV		18%	4,783.24
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION			31,356.81

• **DEL PROVEEDOR: QUISPE ZARATE RICHARD KRIS**

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV
C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	4	6.00	241,946.94
B. GASTOS DE LIQUIDACION	2.0		32,595.81
		6.00	TOTAL: 274,542.75

Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						1,231.54
1.1	GASTOS FINANCIEROS						1,231.54
1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	-	748.75	748.75
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	22.46	22.46
1.1.3	CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO	GLB	1.00	1.00	-	460.33	460.33
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						194,044.44
2.1	PERSONAL PROFESIONAL						176,000.00
2.1.1	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	4.00	100%	10,000.00	40,000.00
2.1.2	ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	1.00	4.00	100%	7,000.00	28,000.00
2.1.3	ESPECIALISTA EN CALIDAD DE OBRA	MES	1.00	4.00	100%	8,000.00	32,000.00
2.1.4	ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	1.00	4.00	100%	8,000.00	32,000.00
2.1.5	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	3.00	50%	8,000.00	12,000.00
2.1.6	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	4.00	100%	8,000.00	32,000.00
2.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO						12,000.00
2.2.1	SECRETARIA	MES	1.00	4.00	100%	3,000.00	12,000.00
2.3	ALQUILERES Y SERVICIOS						6,044.44
2.3.1	ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISION	MES	1.00	4.00	-	750.00	3,000.00
2.3.3	COPIA DE DOCUMENTOS	MES	1.00	4.00	-	200.00	800.00
2.3.5	SERVICIOS DE TELEFONO, INTERNET Y OTROS	MES	1.00	4.00	-	100.00	400.00

2.3.6	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	4.00	-	196.11	784.44
2.3.7	VIÁTICOS DE OBRA (OBRA A CHACHAPOYAS Y VICEVERSA PARA PRESENTACION DE VALORIZACIONES)	MES	1.00	4.00	-	200.00	800.00
2.3.8	CASCO DE SEGURIDAD	GLB	1.00	1.00		30.00	30.00
2.3.9	CHALECO DRYL TIPO REPORTERO SEGÚN MODELO	GLB	1.00	1.00		30.00	30.00
2.3.10	VESTUARIO PARA EL PERSONAL PROFESIONAL	GLB	1.00	1.00		80.00	80.00
2.3.11	EXTINTOR DE FUEGO MEDIANO	GLB	1.00	1.00		120.00	120.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
	GASTOS GENERALES FIJOS	0.0545%					1,231.54
	GASTOS GENERALES VARIABLES	8.5862%					194,044.44
	TOTAL GASTOS GENERALES	8.6407%					195,275.98
	UTILIDAD				5%		9,763.80
	SUB TOTAL						205,039.78
	IGV				18%		36,907.16
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA						241,946.94

Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						108.16
1.1	GASTOS FINANCIEROS						108.16
1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	2.00	-	52.50	105.00
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	2.00	-	1.58	3.16
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						26,000.00
2.1	PERSONAL AUXILIAR						26,000.00
2.1.1	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	2.00	100.0%	10,000.00	20,000.00
2.1.2	SECRETARIA	MES	1.00	2.00	100.0%	3,000.00	6,000.00
2.3	ALQUILERES Y SERVICIOS						200.00
2.3.1	IMPRESIONES	MES	1.00	1.00	-	200.00	200.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
	GASTOS GENERALES FIJOS	0.0048%					108.16
	GASTOS GENERALES VARIABLES	1.1505%					26,000.00
	TOTAL GASTOS GENERALES	1.1553%					26,308.16
	UTILIDAD				5%		1,315.41
	SUB TOTAL						27,623.57
	IGV				18%		4,972.24
	TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION						32,595.81

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA						
MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	
MONTO	220,956.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
1. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO:			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO:			
31/07/2024			08/08/2024			
PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			NO			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			NO			
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			NO			
De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						