



<div>FORMATO</div> <div>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</div>						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/03/2024				
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA: "CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, CERCO PERIMETRICO Y GRADERÍO DE LA INSTITUCIÓN EDUCTATIVA PRIMARIA N° 10366 DISTRITO SÓCOTA - PROVINCIA CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-				
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	8				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código				
		Documento que declaró la viabilidad				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° D23-2024-GR.CAJ/GSRC/SGO	Fecha de recepción	20/03/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO			SI		NO	X	
				N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO			Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	—	—	-	-	-	-	—	—
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	—	—	—	—	—	-	-	—
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	—	—	—	—	—	—	—	—
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	—	—	—	—	—	—	-	—
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	—	—	—	—	—	—	—	—
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	—	—	—	—	—	—	—	—
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
		—						
		—						
		—						

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL					
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS					
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS					
DEL PROVEEDOR					
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros				
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, CERCO PERIMETRICO Y GRADERIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 10366 DISTRITO SÓCOTA - PROVINCIA CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA				
01.01	OBRAS PROVISIONALES				600.00
01.01.01	ALQUILER DE ALMACEN	mes	2.00	300.00	600.00
01.02	FLETE TERRESTRE				1,500.00
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	500.00	500.00
01.02.02	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	1,000.00	1,000.00
01.03	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL				791.00
01.03.01	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	111.00	111.00
01.03.02	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	und	10.00	68.00	680.00
01.04	MUROS DE CONTENCIÓN				111,975.22
01.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				332.52
01.04.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	112.72	2.95	332.52
01.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				24,400.74
01.04.02.01	DEMOLICION DE CERCO EXISTENTE DE PIEDRA CON BARRO	m3	189.25	17.97	3,400.82
01.04.02.02	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	m3	14.91	54.64	814.68
01.04.02.03	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	m3	192.12	51.22	9,840.39
01.04.02.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	66.94	35.81	2,397.12
01.04.02.05	ACARREO DE MAT. EXCEDENTE EN CARRETILLA (DIST. PROM. 50 M)	m3	162.73	15.37	2,501.16
01.04.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	162.73	33.47	5,446.57
01.04.03	CONCRETO SIMPLE				29,217.33
01.04.03.01	CONCRETO PARA SOLADO FC=100KG/CM2	m2	69.89	35.47	2,479.00
01.04.03.02	CONCRETO CICLOPEO fc=175 kg/cm2 + 30% P.M.	m3	80.70	331.33	26,738.33
01.04.04	CONCRETO ARMADO				56,943.67
01.04.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS	m2	311.58	51.48	16,040.14
01.04.04.02	CONCRETO fc=210 kg/cm2	m3	49.99	456.03	22,796.94
01.04.04.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	2,997.78	6.04	18,106.59
01.04.05	JUNTAS				684.86
01.04.05.01	JUNTA DE DILATACION e=1"	m	46.78	14.64	684.86
01.04.06	LLORADEROS				396.10
01.04.06.01	LLORADEROS DE TUBERIA DE 2"	und	34.00	11.65	396.10
01.05	CERCO PERIMETRICO				54,651.01
01.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES				34.95
01.05.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	13.98	2.50	34.95
01.05.02	CONCRETO ARMADO				26,209.30
01.05.02.01	SOBRECIMIENTO ARMADO				8,599.34
01.05.02.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	m2	55.91	54.46	3,044.86
01.05.02.01.02	CONCRETO SOBRECIMIENTO FC=210G/CM2	m3	4.19	474.49	1,988.11
01.05.02.01.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	566.09	6.30	3,566.37
01.05.02.02	COLUMNAS				9,922.50
01.05.02.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	68.90	54.46	3,752.29
01.05.02.02.02	CONCRETO COLUMNAS Fc=210 kg/cm2	m3	5.17	487.22	2,518.93
01.05.02.02.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	566.09	6.45	3,651.28
01.05.02.03	VIGAS				7,687.46
01.05.02.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	41.25	58.22	2,401.58
01.05.02.03.02	CONCRETO VIGAS fc=210 kg/cm2	m3	3.09	497.85	1,538.36
01.05.02.03.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	566.09	6.62	3,747.52
01.05.03	ALBANILERIA				17,488.05
01.05.03.01	MURO DE LADRILLO KK 18 HUECOS CARVISTA	m2	141.96	123.19	17,488.05
01.05.04	REVOQUES				10,461.94
01.05.04.01	TARRAJEO EN VIGUETAS Y COLUMNAS	m2	228.60	38.35	8,766.81
01.05.04.02	TARRAJEO CEMENTO PULIDO SOBRECIMIENTO	m2	24.75	68.49	1,695.13
01.05.05	JUNTAS				456.77
01.05.05.01	JUNTA DE DILATACION e=1"	m	31.20	14.64	456.77
01.06	GRADERIO				30,747.85
01.06.01	TRABAJOS PRELIMINARES				279.07
01.06.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	94.60	2.95	279.07
01.06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				4,032.55
01.06.02.01	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	m3	14.40	54.64	786.82
01.06.02.02	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	m3	21.00	51.22	1,075.62
01.06.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	2.80	35.81	100.27
01.06.02.04	ACARREO DE MAT. EXCEDENTE EN CARRETILLA (DIST. PROM. 50 M)	m3	42.38	15.37	651.38
01.06.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	42.38	33.47	1,418.46
01.06.03	CONCRETO SIMPLE				20,005.26
01.06.03.01	ENCOFRADO DE GRADERIO	m2	58.80	46.08	2,709.50
01.06.03.02	CONCRETO 175KG/CM2 EN GRADERIO	m3	42.32	408.69	17,295.76
01.06.04	REVOQUES				5,798.52

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
01.06.04	REVOQUES				5,798.52
01.06.04.01	TARRAJEO EN GRADERIO	m2	151.20	38.35	5,798.52
01.06.05	JUNTAS				632.45
01.06.05.01	JUNTA DE DILATACION e=1"	m	43.20	14.64	632.45
01.07	CANALETA PLUVIAL				14,659.91
01.07.01	TRABAJOS PRELIMINARES				87.32
01.07.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	29.60	2.95	87.32
01.07.02	CONCRETO SIMPLE				6,357.11
01.07.02.01	ENCOFRADO DE CANALETA	m2	59.20	46.08	2,727.94
01.07.02.02	CONCRETO 175KG/CM2 EN CANALETA	m3	8.88	408.69	3,629.17
01.07.03	REVOQUES				3,405.48
01.07.03.01	TARRAJEO CANALETA	m2	88.80	38.35	3,405.48
01.07.04	REJILLA CON PLANCHA 3/16"x1 1/4, PARA CANAL DE C° PARA DRENAJE PLUVIAL				4,810.00
01.07.04.01	REGILLA METALICA PARA CANALETA	m	74.00	65.00	4,810.00
01.08	RAMPA DE INGRESO				324.65
01.08.01	TRABAJOS PRELIMINARES				10.00
01.08.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	4.00	2.50	10.00
01.08.02	CONCRETO SIMPLE				314.65
01.08.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPA	m2	1.74	39.91	69.44
01.08.02.02	CONCRETO 175KG/CM2 EN RAMPA	m3	0.60	408.69	245.21
01.09	REPOSICION DE VERDEDA EXTERIOR				2,404.09
01.09.01	TRABAJOS PRELIMINARES				84.58
01.09.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	33.83	2.50	84.58
01.09.02	CONCRETO SIMPLE				2,319.51
01.09.02.01	ENCOFRADO DE VEREDA	m2	5.37	46.08	247.45
01.09.02.02	CONCRETO 175KG/CM2 EN VEREDA	m3	5.07	408.69	2,072.06
01.10	REPOSICION DE PUERTAS				11,000.00
01.10.01	PUERTA METALICA INGRESO PRINCIPAL	glb	1.00	9,000.00	9,000.00
01.10.02	PUERTA METALICA PORTON	glb	1.00	2,000.00	2,000.00
01.11	REPOSICION DE CONCRETO DE LOZA DEPORTIVA AFECTADA				3,608.33
01.11.01	CONCRETO EN LOZA DEPORTIVA	m3	7.60	474.78	3,608.33
01.12	REUBICACION DE CAJAS DE REGISTRO				700.00
01.12.01	REUBICACION DE CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE	glb	2.00	350.00	700.00
COSTO DIRECTO =				232,962.06	
GASTOS GENERALES (8%) =				18,636.96	
UTILIDAD (5%) =				11,648.10	
SUB TOTAL =				263,247.12	
IGV =				47,384.48	
PRESUPUESTO TOTAL DE LA COTIZACION =				310,631.60	
<div> OCCASION EN LA QUE SE PRESENTA EL PRESUPUESTO Ing.  PRESUPUESTO DE OBRA</div>					
DE LA ENTIDAD					
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros				
contención y cerco perimétrico, siendo las que a continuación describimos:					
ITEM	DESCRIPCION				
01.01	OBRAS PROICIONALES				
01.01	ALQUILER DE ALMACEN				
01.02	FLETE TERRESTRE				
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS				
01.02.02	FLETE TERRESTRE				
1.03	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL				
01.03.01	SEÑALIZACION TEMPORAL Y SEGURIDAD				
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCION				
01.04	MUROS DE CONTENCION				
01.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.04.01.01	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO				
01.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.04.01.01	DEMOLICION DE CERCO EXISTENTE PIEDRA CON BARRO				
01.04.01.02	DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO				
01.04.01.03	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS				
01.04.01.04	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO				
01.04.01.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (DIST. PROM. 50 M)				
01.04.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y ESCOMBROS C/VOLQUETE				
01.04.03	CONCRETO SIMPLE				
01.04.03.01	CONCRETO PARA SOLADO FC=100KG/CM2				
01.04.03.02	CONCRETO CICLOPEO FC=140+30%PM				
01.04.04	CONCRETO ARMADO				
01.04.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS				
01.04.04.02	CONCRETO FC=210KG/CM2				
01.04.04.03	ACERO FY 4200 KG/CM2				
01.04.05	JUNTAS				
01.04.05.01	JUNTA DE DILATACION DE 1"				

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

<b>FORMATO</b>					
<b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</b>					
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/02/2024			27/02/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	x
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					