

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRA)

1. DATOS GENERALES					
FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO:			27/11/2024		
AREA USUARIA:			SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES		
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:			CONTRATACION DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO CRUCE PANGAMAL - CASMAL, DISTRITO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS, CON CUI 2304200.		
ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN:			-		
Nº DE REFERENCIA DEL PAC:			123		
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:					
Código			2304200		
Documento que declaró la viabilidad			-		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO					
DATOS DEL REQUERIMIENTO:					
Documento de requerimiento			INFORME Nº 005985-2024-G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL		
Fecha de recepción			14/11/2024		
MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA:					
Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S):			NO		
De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-		
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS:			NO		
SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN:			NO		
Documento de aprobación de la estandarización			-		
Fecha de aprobación			-		
SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO:			NO		
Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-		
Fecha de inicio de vigencia			-		
REQUERIMIENTO:			Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.		
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO:					

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA:							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO:							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							

AMC2 CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

ESTRUCTURA DE COSTOS

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

PROYECTO: "CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO CRUCE PANGAMAL - CASMAL, DISTRITO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS", CUI N°2304200

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

UBICACION: DEPARTAMENTO: AMAZONAS - PROVINCIA: CHACHAPOYAS - DISTRITO: MOLINOPAMPA

FECHA BASE: SEPTIEMBRE 2024

CD: 2547391.49

MONEDA: SOLES

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV	
C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	3	4.00	100,696.31	
B. GASTOS DE LIQUIDACION	1.0		11,909.24	
		4.00	TOTAL:	120,605.55

C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						489.06
1.1	GASTOS FINANCIEROS						489.06
1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	-	387.00	387.00
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	11.61	11.61
1.1.3	CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO	GLB	1.00	1.00	-	90.45	90.45
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						87,240.00
2.1	PERSONAL PROFESIONAL						72,000.00
2.1.1	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	3.00	100%	7,500.00	22,500.00
2.1.2	ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	1.00	3.00	100%	4,500.00	13,500.00
2.1.3	ESPECIALISTA EN CALIDAD DE OBRA	MES	1.00	3.00	100%	4,000.00	12,000.00
2.1.4	ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	1.00	3.00	100%	4,000.00	12,000.00
2.1.6	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	3.00	100%	4,000.00	12,000.00
2.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO						5,400.00
2.2.1	SECRETARIA	MES	1.00	3.00	100%	1,800.00	5,400.00
2.3	ALQUILERES Y SERVICIOS						9,840.00
2.3.1	ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISION	MES	1.00	3.00	-	1,000.00	3,000.00
2.3.3	COPIA DE DOCUMENTOS	MES	1.00	3.00	-	400.00	1,200.00
2.3.5	SERVICIOS DE TELEFONO, INTERNET Y OTROS	MES	1.00	3.00	-	300.00	900.00
2.3.6	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	3.00	-	400.00	1,200.00
2.3.7	VIATICOS DE OBRA (OBRA A CHACHAPOYAS Y VICEVERSA PARA PRESENTACION DE VALORIZACIONES)	MES	1.00	3.00	-	1,000.00	3,000.00
2.3.8	CASCO DE SEGURIDAD	GLB	1.00	1.00		60.00	60.00
2.3.9	CHALECO DRYL TIPO REPORTERO SEGÚN MODELO	GLB	1.00	1.00		80.00	80.00
2.3.10	VESTUARIO PARA EL PERSONAL PROFESIONAL	GLB	1.00	1.00		200.00	200.00
2.3.11	EXTINTOR DE FUEGO MEDIANO	GLB	1.00	1.00		200.00	200.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
	GASTOS GENERALES FIJOS		0.0192%				489.06
	GASTOS GENERALES VARIABLES		3.4247%				87,240.00
	TOTAL, GASTOS GENERALES		3.4439%				87,729.06
	UTILIDAD				5%		4,386.45
	SUB TOTAL						92,115.51
	IGV				18%		16,580.79
	TOTAL, GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA						108,696.31

B. GASTOS DE LIQUIDACION							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						11.98
1.1	GASTOS FINANCIEROS						11.98
1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	-	11.63	11.63
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	0.35	0.35
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						9,600.00
2.1	PERSONAL AUXILIAR						9,300.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	1.00	100.0%	7,500.00	7,500.00
2.1.2	SECRETARIA	MES	1.00	1.00	100.0%	1,800.00	1,800.00
2.3	ALQUILERES Y SERVICIOS						300.00
2.3.1	IMPRESIONES	MES	1.00	1.00	-	300.00	300.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
	GASTOS GENERALES FIJOS		0.0005%				11.98
	GASTOS GENERALES VARIABLES		0.3651%				9,600.00
	TOTAL, GASTOS GENERALES		0.3656%				9,611.98
	UTILIDAD				5%		480.60
	SUB TOTAL						10,092.58
	IGV				18%		1,816.66
	TOTAL, GASTOS DE LIQUIDACION						11,909.24

CONSTRUCTORA JHIRE P & B E.I.R.L.**ESTRUCTURA DE COSTOS****GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS**

PROYECTO: "CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO CRUCE FANGAMAL - CASMAL, DISTRITO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS", CUI N°2304200

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

UBICACION: DEPARTAMENTO: AMAZONAS - PROVINCIA: CHACHAPOYAS - DISTRITO: MOLINOPAMPA

FECHA BASE: SETIEMBRE 2024

CD: 2547391.49

MONEDA: SOLES

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV	
C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	3	4.00	115,885.66	
B. GASTOS DE LIQUIDACION	1.0		12,838.49	
		4.00	TOTAL:	128,724.16


C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						511.61
1.1	GASTOS FINANCIEROS						511.61
1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	-	400.00	400.00
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	11.61	11.61
1.1.3	CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO	GLB	1.00	1.00	-	100.00	100.00
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						93,020.00
2.1	PERSONAL PROFESIONAL						78,000.00
2.1.1	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	3.00	100%	8,000.00	24,000.00
2.1.2	ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	1.00	3.00	100%	5,000.00	15,000.00
2.1.3	ESPECIALISTA EN CALIDAD DE OBRA	MES	1.00	3.00	100%	3,500.00	10,500.00
2.1.4	ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	1.00	3.00	100%	5,000.00	15,000.00
2.1.6	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	3.00	100%	4,500.00	13,500.00
2.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO						5,400.00
2.2.1	SECRETARIA	MES	1.00	3.00	100%	2,000.00	6,000.00
2.3	ALQUILERES Y SERVICIOS						9,620.00
2.3.1	ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISION	MES	1.00	3.00	-	1,000.00	3,000.00
2.3.3	COPIA DE DOCUMENTOS	MES	1.00	3.00	-	500.00	1,500.00
2.3.5	SERVICIOS DE TELEFONO, INTERNET Y OTROS	MES	1.00	3.00	-	250.00	750.00
2.3.6	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	3.00	-	350.00	1,050.00
2.3.7	VIATICOS DE OBRA (OBRA A CHACHAPOYAS Y VICEVERSA PARA PRESENTACION DE VALORIZACIONES)	MES	1.00	3.00	-	900.00	2,700.00
2.3.8	CASCO DE SEGURIDAD	GLB	1.00	1.00		100.00	100.00
2.3.9	CHALECO DYRL TIPO REPORTERO SEGÚN MODELO	GLB	1.00	1.00		120.00	120.00
2.3.10	VESTUARIO PARA EL PERSONAL PROFESIONAL	GLB	1.00	1.00		180.00	180.00
2.3.11	EXTINTOR DE FUEGO MEDIANO	GLB	1.00	1.00		220.00	220.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
	GASTOS GENERALES FIJOS		0.0192%				511.61
	GASTOS GENERALES VARIABLES		3.4247%				93,020.00
	TOTAL GASTOS GENERALES		3.4439%				93,531.61
	UTILIDAD				5%		4,676.58
	SUB TOTAL						98,208.19
	IGV				18%		17,677.47
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA						115,885.66

CONSTRUCTORA JHIRE P & B E.I.R.L.
FARLEY PORTOCARRERO BRICEÑO
TITULAR GERENTE
DNI: 771671028

B. GASTOS DE LIQUIDACION							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidisd	% Part	PU	Porcisi
1	GASTOS GENERALES FIJO						11.98
1.1	GASTOS FINANCIEROS						11.98
1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	-	11.63	11.63
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POUZA	GLB	1.00	1.00	-	0.35	0.35
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						10,350.00
2.1	PERSONAL AUXILIAR						10,000.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	1.00	100.0%	8,000.00	8,000.00
2.1.2	SECRETARIA	MES	1.00	1.00	100.0%	2,000.00	2,000.00
2.3	ALQUILERES Y SERVICIOS						350.00
2.3.1	IMPRESIONES	MES	1.00	1.00	-	350.00	350.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
	GASTOS GENERALES FIJOS		0.0005%				11.98
	GASTOS GENERALES VARIABLES		0.3651%				10,350.00
	TOTAL, GASTOS GENERALES		0.3656%				10,361.98
	UTILIDAD				5%		518.10
	SUB TOTAL						10,880.08
	IGV				18%		1,958.41
	TOTAL, GASTOS DE LIQUIDACION						12,838.49


CONSTRUCTORA JHONY P&B EIRL

FARLEY PORTOCARRERO BRICEÑO
 TITULAR GERENTE
 DNI: 77967038

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA						
MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	
MONTO	S/120,605.55 (ciento veinte mil seiscientos cinco con 55/100 soles) incluido IGV.					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
1. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO:			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO:			
22/11/2024			27/11/2024			
PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			NO			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			NO			
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			NO			
De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						